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I. BEVEZETŐ 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata a „Zsombó belterületi útfejlesztés” tárgyú építési beruházás 

teljesítésére a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárásban eljárást indít.  

 

A sikeres ajánlattétel érdekében kérjük, hogy az eljárás ajánlattételi felhívását és jelen dokumentációt 

tanulmányozzák át, ezek ismeretében törekedjenek a teljes körű ajánlattételre, nem egyértelműség esetén 

pedig éljenek a kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével. 

 

 

 

Tisztelettel: 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata  
 



II. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 
 
A részletes adatok az ajánlattételi dokumentáció részeként megküldésre kerülő műszaki leírásban találhatók 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III. KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről 
  
 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata (6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., adószám: 15726580-2-06, 
törzsszám: 726588, bankszámlaszám: 50468108-10012019-00000000) képviseli: Gyuris Zsolt 
polgármester, mint a megrendelő 
- továbbiakban „Megrendelő“- 
 
másrészről 
 
…………………………………………………. 
címe, székhelye:  
cégjegyzékszám:  
adószáma:   
bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma):  
képviseletében eljáró személy neve, megnevezése:  
Telefonszám:  
E-mail cím:  
mint Vállalkozó 
 
 
- továbbiakban „Vállalkozó” (együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az 
alábbi feltételek szerint: 
 

1. A szerződés megkötésének előzményei 
 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 
az ajánlattételi felhívás  ……………..-i megküldésével „Zsombó belterületi útfejlesztés” tárgyában 
(a továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás), amely eljárás eredményes lebonyolításának eredményeként 
az eljárás nyertese Vállalkozó lett. 

 
2. Szerződés megkötésének feltétele 

 
1.Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés megkötésére abban az esetben kerül sor, amennyiben 
Vállalkozó rendelkezik az alábbi tanúsítványokkal: 

- MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszer) 
- MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetvédelmi – olaj szennyeződés kockázatának 

csökkentésére) 
 
2.Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pontban megjelölt tanúsítványok hiányában jelen 
Kivitelezési szerződés megkötésére nem kerül sor. 

 
3. A Szerződés tárgya: 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés alapján a „Zsombó belterületi 
útfejlesztés” tárgyú Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező építés-kivitelezési munkák teljes körű 
elvégzését (a továbbiakban: Munka) a dokumentációban, a jogszabályokban és az árazott 
költségvetésben foglaltaknak megfelelően. 
 
2. A fenti Munka kapcsán Vállalkozó ezennel vállalja, hogy teljes körűen elkészíti és megvalósítja a 
Munkát a teljesítési határidőre, továbbá a jogszabályban meghatározott, valamint jelen szerződés 11. 
pontjában vállalt jótállási kötelezettségeinek eleget tesz.  
 

 

 

 

 

 



3. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a tevékenységét az 1. pontban körülírt Közbeszerzési 
Eljárás dokumentációjának részét képező ajánlattételi felhívás, a részletes dokumentáció, a műszaki 
dokumentáció és az árazott költségvetés alapján végzi.  

Felek megállapodnak, hogy a megvalósítani kívánt projektnek meg kell felelnie továbbá a hatályban 
lévő útügyi műszaki előírásoknak és jogszabályoknak, kiemelt figyelmet fordítva az alábbiakban 
felsorolt, a projekt szempontjából releváns szabályozásokra: 

- e-ÚT 02.01.42. Közúti biztonsági audit módszertan  

- e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei 

- e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei 

- e-ÚT 05.02.15 Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt. 

- e-ÚT 05.01.15 Útépítési kőanyaghalmazok 

- e-UT 06.03.12. Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 

- e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények 

- e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR) 

- e-UT 04.02.11. Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és 
elhelyezése 

- e-UT 06.02.11. Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 

- e-ÚT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezet méretezése  

- e-ÚT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése  

- e-ÚT 06.03.53 Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok 

- e-ÚT 06.03.63 Útpályaszerkezetek bevonatai 

- e-UT 08.03.21 A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági 
szempontok figyelembevételével 

- e-UT 08.00.21. (TÚ7) Utak üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet 

- e-ÚT 09.04.15 Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelmények 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről 

- 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről 

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

- MSZ 12172:2019 Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein 

- MSZ 12042:2019 Fák védelme építési területeken. 

 
A Felek megállapodnak, hogy az eszközöket és növényeket az érintett eszközök és növények 
kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak/termelőnek 
minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett. 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a részletes mennyiségeket az ajánlattételi felhívás, illetve 
dokumentáció tartalmazza. 
 
5.A Vállalkozó értékelési szempontra adott adatai:  

 
Értékelési szempont Súlyszám Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF) 70  



Kötelező jótállás felett vállalt 
többlet jótállás időtartama (0-
24 hónap) 

20  

M.2. szakember 
többlettapasztalata (legfeljebb 
36 hónap) 

10  

 
 
 
 

4. A munkaterület átadás-átvétele 

1.Megrendelő a munkaterületet a szerződés aláírásának napján adja át a Vállalkozó részére, 
munkavégzésre alkalmas állapotban. A munkaterület átadás-átvételét felek jegyzőkönyvben rögzítik. 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által jelzett időpontban megjelenni és a munkaterületet átvenni. 
 
2.Az esetleges felvonulási épületek elhelyezése csak a Megrendelő hozzájárulását követően kezdhető 
meg. 
 
3. Teljesítés helye: 6792 Zsombó, Kossuth Lajos utca. 
 

 5. Felek jogai és kötelezettségei 
 

1.A Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó 
magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben, valamint a műszaki 
dokumentáció alapján teljesít. A nem fentiek szerinti teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó 
költségére és veszélyére – a jótállási felelősségvállalás megtartása mellett – újrakiviteleztetni, amelyet 
Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 
11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett 
feltételek fennállása esetén – éljen. 
 
A kifogástalan minőség megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik. Vitás esetben 
a Felek döntőként a Vállalkozó költségviselése mellett az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. (ÉMI) minőség ellenőrzés eredményét fogadják el.  
 
A Vállalkozó feladatát képezi a Munkák megvalósítása keretében különösen, de nem kizárólagosan: 

- az építési terület átvétele; 
- a munkavégzés felügyeletének és szakmai irányításának biztosítása; 
- a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények, megerősítések, bontások 

és helyreállítások létrehozása, illetve elvégzése; 
- a forgalomtechnikai feladatok ellátása, továbbá a munkaterület határát, vagy a munkaterület 

megközelítésére, kivitelezésre kihatással levő, a Megrendelő vagy más beruházó által 
megvalósított beruházásokkal kapcsolatos koordinációs, organizációs egyeztetések igazolt 
lefolytatása; 

- a Szerződés teljesítéséhez szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói, közútkezelői 
engedélyek beszerzéséhez szükséges teljes körű, hiánytalan dokumentáció összeállítása és az 
engedélyek beszerzése; 

- a Munkák átadása, az elkészült létesítmények műszaki átadása és Megrendelő birtokába adása; 
- a Megrendelő által igényelt észszerű adatszolgáltatás teljesítése; 
- a Munkák elvégzéséhez szükséges minden egyéb feladat elvégzése; 
- részvétel és közreműködés a létesítmény üzembe helyezésében. 

 
2. Az eltakart munkarészek vizsgálata: 
A Vállalkozó a munkaterületen semmilyen eltakarást nem végezhet a Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyása előtt. A Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles legalább 3 (három) 
munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket 



próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és 
a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozó nem 
kötelezhető a saját költségén történő visszabontásra és az eltakart munkarészek láthatóvá tételére, ha 
a jelen pont szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget tett és Megrendelő a Vállalkozó bejelentését 
követő 3 (három) munkanapon belül a próbavizsgálat és ellenőrzés céljából nem jelent meg. 
 
 
3. Munkaterület: 
A Vállalkozó köteles a hatóság és a Megrendelő előírásai szerint a munkaterületet elkeríteni, 
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni, és gondoskodni arról, hogy idegen, illetéktelen 
személyek a kivitelezési területre ne jussanak be. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből 
származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani és a 
munkaterületet, valamint annak közvetlen környezetét a törmeléktől, szeméttől és hulladéktól 
mentesen tartani. 
 
Vállalkozó a kivitelezési munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezeléséről 
(gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint 
gondoskodni köteles. A keletkező hulladék azon részének, amely a kivitelezés során a helyszínen nem 
kerül felhasználásra, Vállalkozó köteles gondoskodni annak hasznosításra engedéllyel rendelkező 
vállalkozás részére történő átadásáról, a nem hasznosítható hulladékok elszállításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről.  
Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 
során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM rendelet szerinti, építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményeket rögzítő rendeletben előírtakat. A munkaterület igénybevételéhez szükséges 
engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata. 
 
Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen pontban meghatározott kötelezettségeinek nem, 
vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az abból eredően felmerülő esetleges károkért, balesetekért, 
illetve az azok kapcsán indult felelősségre vonásra irányuló eljárás során a Vállalkozó köteles 
helytállni, Megrendelőt helytállási kötelezettség nem terheli. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a munkálatok során nem veheti igénybe a közutak területét 
rakodásra, tárolásra. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a munkavégzéshez szükséges, hogy a 
Vállalkozó a munkaterületen kívül további, Megrendelő tulajdonában lévő területet vegyen igénybe 
tárolásra, vagy egyéb célból, akkor ezen területek használatára vonatkozóan külön megállapodást 
(hatósági szerződést vagy bérleti szerződést) szükséges kötnie a Megrendelővel.   

5. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége: 
A Vállalkozót terheli valamennyi, kár elkerülésére vonatkozó kötelezettség. Vállalkozó felel a 
biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamennyi védő- és 
biztonsági intézkedésért.  
A Vállalkozó korlátozás nélkül felel az általa a tárgyi munkák kivitelezésével összefüggően igénybe 
vett segédei, alkalmazottai, meghatalmazottai, alvállalkozói, illetve szállítói részéről okozott károkért. 
A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az előbbi károkból, balesetekből és hiányosságokból 
eredően a Megrendelővel szemben támasztanak. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben nem 
hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél és a kivitelezésnél igénybe vett segédeinek a kiválasztásánál és 
azok felügyeleténél úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A Vállalkozó mentesíti a 
Megrendelőt az olyan kártérítési igények alól, amelyek a munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban 
merülnek fel.  
 
6. Megrendelő jogosult 
- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét, illetve a 
Vállalkozó által felhasználásra kerülő anyagot önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője 
révén bármikor ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú 
tevékenysége ne akadályozza. 



- bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire. 
 
7. Megrendelő köteles 
- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani.  
- Vállalkozó részére a szerződés szerint esedékes díjakat megfizetni. 
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) alapján saját maga vagy nevében eljáró személy 
(szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag 
a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
 
8.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában köteles 
bejelenteni valamennyi olyan alvállalkozóját, aki a szerződés teljesítésében részt vesz, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 
Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen írásban 
bejelenteni és a Kbt-ben foglaltak szerint eljárni. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért Megrendelő felé úgy 
felel, mintha azt maga teljesítette volna. 
 
9. Megrendelőnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem a tervnek és az elvárt 
minőségnek megfelelő. Utasítása szerint a hibásan teljesített részt – a jótállási felelősségvállalás 
megtartása mellett – megfelelő módon újra kell kiviteleznie a Vállalkozónak, vagy egy harmadik 
személynek, amennyiben az szakszerűen nem javítható. Az újrakivitelezési többletköltségek a 
Vállalkozót terhelik.  
 
A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jogosult a kivitelezési munkákat 
folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
foglaltaknak megfelelően kell történnie. 
 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, 
hogy a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. 
 
10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés hatálya alatt a Megrendelő vagy műszaki 
ellenőre részéről az ellenőrzés során bármely - a kivitelezésben közreműködő vagy kivitelezéssel 
érintett - személy kapcsán alkohol fogyasztásának gyanúja merül fel, úgy a Megrendelő vagy a 
Műszaki ellenőr jogosult a Megrendelő képviseletében eljárva ittasság vizsgálatának elrendelésére 
felhívni Vállalkozót. A Megrendelő vagy a Műszaki ellenőr e körben jogosult továbbá felhívni 
Vállalkozót, hogy a vizsgálat idejére az építkezési területről vagy annak közvetlen közeléből az 
érintett személyt távolítsa el/ne engedje be. Vállalkozó kötelezi magát a vizsgálat elvégzésére, 
továbbá arra, hogy a vizsgálat eredményéről Megrendelőt tájékoztatja és belső szabályzatát ennek 
megfelelően szabályozza, illetve tartja fenn a szerződés hatálya alatt. 
 
11. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása 
Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez 
jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) 
veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás 
teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen 
utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a 
figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja és írásban 
megerősíti Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését 
jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó. 
Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára.  
 
12. Vállalkozó kötelezettségei: 
Vállalkozó köteles a beruházás megvalósításához szükséges, jelen szerződés szerinti valamennyi 
építési feladatot a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki Dokumentáció, és a jogszabályok által 



meghatározott tartalommal és követelményeknek megfelelően, az előírt határidőben elkészíteni és 
Megrendelőnek átadni.  
A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére a Közbeszerzési Eljárásban tett 
ajánlatában és a jelen szerződésben foglaltak alapján. 
Továbbá a tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa 
a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 
 
A Vállalkozó köteles a kivitelezés időtartamára az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
felelősségbiztosítást kötni vagy azt kiterjeszteni, és azt a szerződés megkötésének napjáig Megrendelő 
felé igazolni akként, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát bemutatja és egy másolati 
példányát átadja a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást a teljesítési határidő 
lejártát, illetve a tényleges teljesítést követő 15 napig fenntartani.  

 
Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti 
és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a 
Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, hogy a biztonságos kivitelezési feltételek 
adottak legyenek. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos 
munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az 
oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a 
munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a 
munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni. 

Vállalkozó kötelessége a munkához szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói, 
közútkezelői hozzájárulások, engedélyek beszerzésére.  
Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, 
eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania 
kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását. 
 
13. A közterület foglalással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik, annak igénybevétele az 
Megrendelő megfelelő rendelkezései alapján történhet.  

 
6. Többletmunka és pótmunka 

 
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás 
keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a felmerülő többletmunkákat. A 
többletmunka ellenértéke külön nem számolható el tekintettel arra, hogy az átalányáras vállalkozói 
díjat a Vállalkozó az esetlegesen felmerülő többletmunkákra tekintettel állapította meg, Megrendelő 
pedig erre tekintettel fogadta el.  
 

7. A teljesítés határideje 
 

1. Teljesítési határidő:  
 
 
A szerződés hatályba lépésének napja legkorábban a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.  
 
A munkaterület átadására jelen szerződés aláírásának napján kerül sor. A teljesítés határideje a 
szerződés hatályba lépésének napjától számított 75 naptári nap. 
 
A Felek a Megrendelő által is elfogadott sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel megtörténte 
esetén tekintik a Munkát a Vállalkozó részéről teljesítettnek. 
 
2. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését érinti. Ezen értesítés a szerződés szerinti 
teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és 



szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért 
Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére 
előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében. 
 
3. A Szerződésben meghatározott határidők betartásával kapcsolatos összes költség a Vállalkozót 
terheli, a vállalkozói díjon felül felmerült egyéb költségének megtérítésére Vállalkozó nem jogosult.  
 
4. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott határidőhöz képest előteljesítésre jogosult, a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulásával.  
 

8. Vállalkozói díj 
 

1. A vállalkozó díj mértéke ………….,- Ft+ÁFA, azaz ……………… forint+ÁFA, mely 
tartalékkeretet nem tartalmaz. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, 
költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez 
alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem 
támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 

 
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Felek a 
szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, 
amelynek során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Ebben az esetben a fenti Korm. 
rendelet és a Kbt. alapján kell a Feleknek eljárniuk. 
 
5. Az ÁFA fizetésre az egyenes ÁFA szabályai vonatkoznak. 
 
6. A szerződés finanszírozása az Európai Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában, a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-
00018. iktatószámú támogatói okirattal megítélt támogatásból, valamint Zsombó Nagyközség 
Önkormányzata költségvetésének terhére valósul meg.  
 
 
 

9. Fizetési feltételek 
 

1. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 4 db 
számla (3 db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult a következők szerint:  
 
Az első részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 25%-át elérő értékű teljesítés 
esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.  
Második részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 50%-át elérő értékű teljesítés 
esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.  
Harmadik részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 75%-át elérő értékű 
teljesítés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében. 
Végszámla benyújtására Vállalkozó a készre jelentést követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételt 
igazoló jegyzőkönyv aláírását követően jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.  
 
2. A fentieken túl előleg számla is benyújtandó, előleg igénylése esetén. Az előleg nem tartozik a fenti 
részszámlák és végszámla körébe.  
 
3. A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint 
(5)-(6) bekezdései, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a közbeszerzési dokumentációban 



foglaltaknak megfelelően történik.  Megrendelő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-
ra, 31. §-ra, 32. §-ra, 32/A. és 32/B. §-ra.  
 
Megrendelő utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.  
 
4. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 30%-át elérő értékű előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az előleg összegének 
1/3-ad része a harmadik részszámlából, 2/3-ad része a végszámlából kerül levonásra. 
Az előlegszámlát Vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell 
benyújtania. 

 
5. A számlát a Megrendelő részére kell kiállítani és benyújtani.  
 
6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetésének pénzneme a magyar forint 
(HUF). 
 
7. Felek rögzítik, hogy a számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerint történik, figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok 
hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított 
rendelkezés hatályba lépésének időpontjára. 
 
8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
 
9. Megrendelő hivatkozik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 41. § (6) bekezdésében 
foglaltakra, amely szerint a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve szerződés alapján nem 
teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
 

10. Műszaki átadás-átvétel, használatba vételi engedély, utó-felülvizsgálat 
 

1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló beruházás kivitelezési 
tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.   
Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződéses feladatok teljesítését (’Készre 
jelentés”).  
A Munka Vállalkozó általi készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki az átadás-átvételi eljárás 
időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A kivitelezésben 
közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti Munka elkészült, és a szükséges 
dokumentumok (megvalósulási terv, felhasznált és beépített anyagok jegyzőkönyvei, szállítólevelek, 
a foglalkoztatási és egyéb vállalt kötelezettségeket alátámasztó dokumentumok stb.) hiánytalanul 
rendelkezésre állnak, és a Megrendelő részére átadásra kerültek. 
Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 5 naptári napon belül meg kell kezdeni. Az átadás-
átvételi eljárásra 15 naptári nap áll rendelkezésre.  
 
Amennyiben a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidőt követő 5 napon belül nem kezdi 
meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247 § (2) bekezdésére 
figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást 
köteles kiadni.  
 
2. A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből 1 példány 
a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti, 1 példány pedig a műszaki ellenőré.  
 
3. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat alapján 
felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben 
rögzíteni.  
 



Ha a jegyzőkönyv hibát, hibajegyzéket tartalmaz, akkor Vállalkozó a hibajegyzékben foglaltakra 3 
napon belül észrevételt tehet, melyet a hibajegyzékben rögzíteni kell. 
 
4. Vállalkozó köteles a felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött 
hiánypótlási határidőre, saját költségére elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások előírt 
jogszabályoknak megfelelő minőségben való elvégzése után a munkákat átvenni.  

 
Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó 
költségére harmadik személlyel elvégeztetheti, és az így felmerült költségeket jogosult a Vállalkozó 
számára továbbszámlázni a jótállási felelősségvállalás megtartása mellett. A fenti jog nem érinti a 
Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 
elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén – éljen. 
 
5. Nem tagadható meg az átvétel a munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a 
kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 
 
6. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére 5 példányban 
átadni a munkaterület átadása és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tartalmazó dokumentációt, 
valamint azokat az iratokat (teljesítmény nyilatkozat az összes beépített anyagra, hulladék 
nyilvántartó lap, hulladék befogadó nyilatkozat, felelős műszaki vezetői nyilatkozat, , ellenőrző, 
mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei stb.), amely a szerződésszerű 
teljesítés szerinti elbírálásához és az elvégzett Munka átvételéhez szükségesek.  
 
7. Az esetleges sikertelen átadás-átvétel költségei a Vállalkozót terhelik.  
 
8. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében 
a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 
 
9. A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Munka kifogástalan minőségben, hiba- és 
hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-
átvételi eljárás befejezésével, valamint a teljesítést a Megrendelő teljesítésigazolással igazolta.  
 
10. Az eredményes átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül a kivitelezési munkát újból meg 
kell vizsgálni (utó-felülvizsgálat). Az utó-felülvizsgálati részhatáridők az átvett részmunkák 
Megrendelő általi átvételének időpontjától számítandóak. A Megrendelő készíti elő az utó-
felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.  
 
Az utófelülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, 
hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő által 
átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni. Az utófelülvizsgálati eljárás során észlelt 
hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel során észlelt hibák esetében követendő 
eljárás az irányadó. 
 

11. Jótállás és szavatosság 
 

1. Jótállás: 
Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott 
paraméter és műszaki adat elérését, 
- hogy az általa létrehozott munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált 
anyagok, mind a munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az 
érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését 
maradéktalanul biztosítja, 
- a szerződés szerinti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások 
betartását. 
A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama az átadás-átvétel lezárásától számított 24 
hónap+az ajánlatban megajánlott …. hónap, összesen ….. hónap. Ez alól kivételt képez az, ha a 



jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a 
hosszabb határidő a jótállás időtartama.  
 
2. Szavatosság:  
Vállalkozót az átadás-átvétel lezárásától számított 12 hónapig kellékszavatossági kötelezettség 
terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt 
vagy a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. 
Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar 
és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem kifogástalan 
minőségű teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére – a jótállási 
felelősségvállalás megtartása mellett – újra kiviteleztetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul 
elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés 
hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén – éljen. 
 
3. Jótállási időszak, valamint hibajavítás az elvégzett Munka tekintetében:  
Az utó felülvizsgálati eljárás megtörténtét követő 12 hónappal (majd azt követően a jótállási időszak 
végéig évente a Megrendelő által megjelölt időpontban) a Megrendelő és a Vállalkozó közös 
felülvizsgálati bejárást tart. Bármely, a Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt hibát 
és/vagy észrevételt a Vállalkozó 3 munkanapon belül, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba 
jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek által megszabott határidőn belül 
orvosolni köteles.  
 
A jótállási időszak lejártát megelőző harminc (30) napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó közösen 
újabb felülvizsgálati bejárást tartanak. Bármely, a Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt 
hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a 
körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Felek által 
megszabott határidőn belül. 
 
A jótállási időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel során észlelt 
hibák esetében követendő eljárás az irányadó. 
 
Amennyiben a Felek között vita támadna arról, hogy a hiba hibás teljesítés következtében állt-e elő, 
akkor az ilyen esetekben a Vállalkozó köteles olyan független szakértő állásfoglalását kikérni, 
amelynek döntését a Megrendelő is előzetesen elfogadja. Az ilyen független szakértői állásfoglalás 
mindkét Félre kötelező érvényű. A független szakértővel kapcsolatos valamennyi költséget a 
Vállalkozó köteles viselni. 
 
A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabályokban meghatározott 
módon továbbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkák hibás teljesítéséért, amelyek 
esetében a vonatkozó jogszabályok vagy a fenti előírások hosszabb szavatossági időt állapítanak meg. 

   
12.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
1. Késedelmi kötbér: 
Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve 
feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik a Ptk. 6:186. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően késedelmi kötbért köteles fizetni.  
A késedelmi kötbér mértéke: 1%/naptári nap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a. 
A késedelmi kötbér számítása: a késedelem első napja a teljesítési határidőt követő 1. munkanap. 
Amennyiben a Vállalkozó a késedelembe esés első napjától számított 20. napig (a késedelem napja a 
határidőbe beleszámít) nem teljesíti a késedelemmel érintett feladatot, akkor a Megrendelő a 
késedelembe esés 21. napján jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 
A Megrendelő fentiek szerinti elállása vagy felmondása esetében a Megrendelő a szerződésszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. A fenti esetben a Vállalkozót a Megrendelő 
elállására vagy felmondására tekintettel kártérítés nem illeti meg, és nem jogosult vállalkozói díjra 
sem. 



 
2. Hibás teljesítési kötbér:  
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős a Ptk. 6:186. 
§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kéri a hibás teljesítés kijavítását és a kijavítás időtartamáig – a 
Megrendelő által történt hibabejelentés és a kijavítás időtartama közötti időszakra  
- a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő napi mértékű kötbért fog 
követelni. A hibás teljesítési kötbér maximuma a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 
maximum 20%-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma elérése esetén Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a Felek a szerződés 
teljesítését meghiúsultnak tekintik.  
A Megrendelő a fentiek szerinti elállása esetében a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 
kártérítést követelhet. 
 
3. Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem 
teljesíti – ide értve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, 
amelyért felelős 20 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 
kötbér összege eléri a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 20 %-át és ezért a szerződéstől 
eláll, vagy Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, Vállalkozó meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 20 %-
a.  
 
 Megrendelő rögzíti, hogy meghiúsulási kötbért, hibás teljesítési kötbért és késedelmi kötbért 
egyidejűleg nem érvényesít. 
 
A késedelmi, hibás teljesítési kötbér összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozónak járó vállalkozói 
díj összegéből levonni, a meghiúsulási kötbér összegét és a levonással nem érvényesíthető kötbér 
összegét pedig a Vállalkozó köteles a Megrendelő bankszámlájára közvetlenül megfizetni.   
 
4. Jótállási biztosíték: 
Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a 
szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-át elérő mértékű 
jótállási biztosítékot határoz meg. A jótállási biztosítékot a sikeres és hiánytalan átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosítéknak a fenti időponttól a 
jótállási időszak időtartamára kell rendelkezésre állnia. A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-
átvételtől számított …hónap. Az ajánlattevőknek az ajánlatukban – az ajánlati nyilatkozat részeként 
– nyilatkozniuk kell a fenti biztosíték határidőben történő benyújtásáról. 
Ha a Vállalkozó a jótállási időben észlelt hibás teljesítését a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
nem javítja, vagy nem küszöböli ki, abban az esetben a Megrendelő jogosult a hibajavításra szabott 
határidő lejártát követő napon a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a jótállási 
biztosítékot használni. A Megrendelő fentiek szerinti felmondása esetén a Megrendelő a 
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítés követelhet, a Vállalkozó pedig vállalkozói 
díjra nem jogosult, köteles a számára már megfizetett vállalkozói díjat Megrendelő részére 
visszafizetni, és a Megrendelő azonnali hatályú felmondására tekintettel nem illeti meg kártérítés sem. 

5.  A jótállási biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja alapján nyújthatja, választása szerint:  
Biztosítékokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
A biztosítékot Vállalkozó választása szerint az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:  
(i) óvadékként a pénzösszegnek a Megrendelő MBH Banknál vezetett 50468108-10012019 számú 
fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy  
(ii) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával 
(iii) vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.   



A banki és biztosítási garancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó 
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, 
az alábbi minimális tartalommal:  
- pontos hivatkozás a jelen szerződésre, 
- azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál, 
- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,  
- a vállalt fizetési összegét,  
- az érvényességi idejét, 
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a 
vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 
banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy 
indokát bizonyítania kelljen. 
A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek 
– a biztosíték jellegéből adódó lehetőség szerint – ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat. 
A biztosítékok adásának elmulasztása súlyos szerződésszegének minősül a Vállalkozó részéről. 
Megrendelő a biztosíték futamidejét követő 30 napon belül köteles a Vállalkozónak a bankgarancia 
nyilatkozatot visszaadni. 
A biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. 
 

13. Kapcsolattartás 

1. A Vállalkozó köteles a munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős műszaki vezetőt 
kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a 
vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse. 
 
2. A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a 
Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető 
átvette a Megrendelőtől.  
 
3. A felelős műszaki vezető, valamint a Szerződésben meghatározott szakemberek személyének 
megváltoztatása esetén arról haladéktalanul írásban értesíteni kell a Megrendelőt.  
E körben a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglaltakra, továbbá a Kbt. 141. §-ára figyelemmel kell 
eljárni. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (4) bek. alkalmazása kapcsán Vállalkozó írásban köteles a 
szakember lecserélését megelőzően Megrendelő részére a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti 
jogszabályi feltételek fennállását írásban igazolni, a szükséges indokolással és dokumentumok 
csatolásával. 
 
4. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
 

Név: [szerződéskötéskor kitöltendő]  
Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
Cím: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
Telefon: [szerződéskötéskor kitöltendő]  
Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
 
5. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó személyek a következők: 
 

Név: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
Cím: [szerződéskötéskor kitöltendő]  
Telefon: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
 
6. A Megrendelő műszaki ellenőre(i): 
 

műszaki ellenőr adatai  
a) neve (elnevezése): [szerződéskötéskor kitöltendő] 



b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): [szerződéskötéskor 
kitöltendő] 
c) névjegyzéki száma: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
d) Tel./Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
e) E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő] 
 
7. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, 
úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd 
a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a műszaki tartalomhoz 
képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet. 
 

14. Szerződés módosítása, megszűntetése 
 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerződés 
teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak 
írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges. 
A szerződés módosítása során a Kbt. 141.§-ában foglaltak irányadók. 
 
2. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 
követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén 
köteles a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói 
díjat nem haladhatja meg. 
 
3. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban 
foglaltak szerint elállhat a szerződéstől a következő esetekben: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;  
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. § - ban foglaltaknak; 
vagy  
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 
kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.  
 
4. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
 
5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő, mint ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy 
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel fennáll.  

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel.  

 
6. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával 
azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül – a szerződést felmondani vagy attól 
elállni. 
Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő ok különösen, de nem kizárólagosan, ha 
- a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős meghaladja a 20 napot; 
- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 10 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 



- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó 
legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 
határoz; 
- jogszabályon vagy a jelen szerződésen alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak  
- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez 
közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére, 
- jelen szerződés 5.10. pontjában meghatározottak megszegése esetén. 
 

15. Vegyes rendelkezések 
 
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó 
mindenkori hatályos jogszabályok irányadók. 
 
2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés teljesítésére a Kbt. 140. § (1)-(9) bekezdése nem 
irányadó.  
 
3. A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket 
először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. 
 Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a Megrendelő 
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek. 
 
4. Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés többi része 
továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell 
jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 
 
5. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:  
a) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;   
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 
 
7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul szerződéssel kapcsolatos adatok 
(neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) 
közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. 
A Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi. A 
fentiektől eltérően azon dokumentumokat, amelyek a szerződés megszűnésekor a Megrendelő részére 
átadásra kerülnek (szerzői jogi védelem alá eső művek, alkotások) csak a Megrendelő számára történő 
átadás időpontjáig köteles a Vállalkozó megőrizni. Ezen dokumentumok őrzéséről azok átvételét 
követően a Megrendelő, mint tulajdonos köteles gondoskodni. 
 
8. Vállalkozó a szerződés teljesítése során, kommunikációjában, viselkedésében nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó előítéleteket.  
 
9. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok alábbi sorrendjét 
határozzák meg: 

a) A Felek által megkötött szerződés 
b) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
c) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás 

(amennyiben releváns) 



d) A közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása 
(amennyiben releváns) 

Felek megállapodnak, hogy fenti b.)-d.) pontokban írt dokumentumok külön csatolás nélkül is jelen 
szerződés mellékletét képezik. 

 
10. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a 
Vállalkozót illet.  
 
Zsombó, ……………… „…..”  
 

 
Megrendelő 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
képviseletében Gyuris Zsolt, polgármester 

 

 

Vállalkozó 
….      

képviseletében  …     
 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

 
Zsombó, ………………. 
 
…………………………… 
                aláírás 

 

  



IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 

 
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
1.1 „Zsombó belterületi útfejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat.  

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. számú törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési 
eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi 
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 

Az építési beruházásnak teljesen meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentációban megadott 
műszaki előírásoknak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.  

1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen 
költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 

1.3 Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmas 
dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem 
szolgáltathatnak, kivéve, ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára 
az építési feladat egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett 
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. 

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az 
abban leírt építési feladatok céljára. 

 

2. Az építési feladatok leírása 

Az építési beruházással összefüggő részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az 
annak részét képező árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.  

 

3. Közös ajánlattétel:  

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat – 
amennyiben a hiánypótlást követően sem - csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt, 
közös ajánlattevőkre vonatkozó megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi 
követelménynek: 

1. tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

2. tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

3. tartalmazza a Kbt. 35. § (3) bekezdése szerinti jogosult képviselő megjelölését azzal, hogy a 
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevői tagot képviselni az 
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges 
további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által 
az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében, és egyebekben 
is kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel; 

4. tartalmazza, hogy az ajánlattevők milyen arányban felelnek a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért,  

5. tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 



6. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága 
vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

7. tartalmaznia kell továbbá, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő 
az adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor 
az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

Az EKR felületén a 424/2017 (XII. 19) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. 

 

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 
helyszíni bejárást nem tart. 

B. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ  

5. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA  

5.1 Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll az ajánlattételi felhíváson túl:  

 

Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, 

Szerződéstervezet 

Útmutató az ajánlattevőknek 

 

5.2 Az Ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési 
Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, 
valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség 
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi 
jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer. 

 

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

6.1 A gazdasági szereplő, amely ajánlattételre felkérésre került, az Ajánlattételi felhívással és az 
Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, az 
EKR rendszeren keresztül, az Ajánlatok beadását (ajánlattételi határidő lejártát) megelőzően.  

6.2 A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
ésszerű időben feltöltésre kerülnek az EKR rendszerbe.    

6.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplő azonos feltételek mellett kapják meg írásban, az 
EKR rendszeren keresztül.  

6.4. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során az EKR 
rendszerbe feltöltött kiegészítő tájékoztatást figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. 

 

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI 

7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, 
az ERK űrlapokat, összes feltételt és a műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az 
Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az 



Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az 
Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a 
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az 
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a 
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű 
elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó 
elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – 
a következő bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének 
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként 
megtenni. 

Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó Ajánlattevő 
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a 
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött 
elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 
 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire 
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - 
ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, 
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt 
dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem 
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az 
ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni. 

A EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő 
kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, 
adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a 
közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást 
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való 
hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; 
ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak 
megfelel, és a dokumentációban megnevezettel egyenértékű azon műszaki paraméterek tekintetében, 
amelyeket ajánlatkérő az adott termék vonatkozásában a dokumentációban feltüntetett. Ugyanakkor az 
ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy 
típustól való eltérést külön lapon (az árazatlan költségvetés mellékleteként) is szerepeltetnie kell az 



ajánlatban, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, típus, elnevezés, a kapcsolódó 
dokumentáció elérhetősége stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a nyertes 
ajánlattevő tudomásul veszi és hozzájárul a szerződéssel kapcsolatos adatok (neve, a szerződés 
megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő 
nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. Az ajánlattevőnek a fentiek 
tudomásul vételéről az ajánlatában nyilatkoznia kell. 
 
Az Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni: 
- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának 
közjegyző által ellenjegyzett egyszerű másolati példánya, vagy az aláírás mintájának egyszerű másolata  
- az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya. 
Jogszabályi háttérként ajánlatkérő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény (Ct.) 9. § (1) bekezdésére hivatkozik.  
Az aláírás-minta vonatkozásában jogszabályi háttérként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ct) 9. § (1) bekezdésére hivatkozik.  
 
Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén: Ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás 
elrendelése: ajánlatkérő nem él a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal, tehát új gazdasági szereplő 
bevonása esetén elrendel hiánypótlást, amennyiben szükséges.  

Szakmai ajánlat: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelynek részét képezik az alábbiak:  
a) Árazott költségvetés 
b) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról és a szerződés teljesítéséről 
 
A tételes árazott költségvetéssel szembeni elvárások:  
Az ajánlattevőnek az ajánlatában tételes árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentációban 
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek az aláírt beárazott tételes költségvetést pdf formátumban 
szkennelve, valamint elektronikusan szerkeszthető Excel formátumban az ajánlathoz mellékelnie 
kell.  
 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes 
sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a 
mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. 
Valamennyi költségvetési sort be kell árazni.  
 
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján nyilatkozni kell, hogy van-e 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és amennyiben igen, akkor a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.  
Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia 
az EKR rendszerben.  
 
8.  Ajánlati biztosíték:  

A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték 
adásához köti, amit az Ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az ajánlati felhívásban 



meghatározott mértékben (2.000.000,- Ft) kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az 
Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati 
biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja. 
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek Zsombó 
Nagyközség Önkormányzata MBH Bank Nyrt. Banknál vezetett 50468108-10012019 számú fizetési 
számlájára, vagy IBAN HU55 5046 8108 1001 2019 0000 0000 számlaszámra  
történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvénnyel.  
Az ajánlatkérő előírja, hogy a fenti nyilatkozatok elektronikus okiratként feleljenek meg az új Pp. 
(Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv.) szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat 
követelményének.  
A közös Ajánlatevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt 
illeti. 
Figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontjára az ajánlat érvénytelen, ha az Ajánlattevő az ajánlati 
biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie, azaz a 
kötöttség lejárata napján 24:00 óráig. Az ajánlati kötöttség idejének számítására is alkalmazandó a Kbt. 
48. § (1) és (3) bekezdése, azaz amennyiben az ajánlati kötöttség lejártának napja munkaszüneti napra 
esik, úgy az a következő munkanapon jár le. 
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában meghatározott 
időtartama lejártát követő 60 napig érvényesnek kell lennie figyelemmel a Kbt. 131. § (5) bekezdésében 
foglaltakra. 
Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése 
az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti 
meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti 
meg abban az esetben is, ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az Ajánlatkérő 
felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. 
Visszafizetés a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdés szerint. 

 

9. AZ AJÁNLAT NYELVE 

Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével és csatolt dokumentumával) és minden, az 
Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve 
dokumentum nyelve a magyar.  

Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján ajánlatkérő a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását 
is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
 
10.  Adatvédelmi tájékoztatás az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a 
továbbiakban GDPR) összhangban. 
A közbeszerzési eljárás tekintetében a Hajdu Ügyvédi Iroda, mint adatfeldolgozó jár el, adatkezelőnek 
pedig a Zsombó Nagyközség Önkormányzata Ajánlatkérő minősül. 
I. Adatkezelés helye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
II. Adatkezelő képviselője és elérhetősége: Gyuris Zsolt,  6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.  
III. Adatfeldolgozás helye: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3. 
IV. Adatfeldolgozó képviselője és elérhetősége: Hajdu Ügyvédi Iroda, dr. Hajdu Zoltán, 1016 Bp. 
Gellérthegy u. 14.2/2. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 
2016/679 számú rendelet GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 



 
Adat kategória: titulus, név, cégnév, e-mail cím (privát), e-mail cím (hivatali), lakcím, székhely, születési 
hely, anyja neve, sz.ig. szám, telefonszám, bankszámlaszám, számlavezető bank neve; 
alkalmasság/értékelés körében bemutatott szakember neve, címe és elérhetőségei, szakember 
végzettségével kapcsolatos információk így különösen végzetsége, végzettség megszerzésének dátuma, 
végzettségét igazoló dokumentum azonosító száma. 
 
Adatkezelés célja: közbeszerzési eljárás bonyolítása, szerződés létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben 
vállalt kötelezettségek teljesítése, jogszabályban meghatározott iratmegőrzési kötelezettség teljesítése. 
 
Adatkezelés időtartama:  
 
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett iratok tekintetében a 
közbeszerzési eljárás lezárulásától a szerződés teljesítésével kapcsolatos iratot tekintetében a szerződés 
teljesítésétől számított legalább 5 (öt) év. 
 
Amennyiben a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, annak - közigazgatási per esetén a 
közigazgatási per - jogerős befejezésétől számított 5 (öt) év. 
 
Támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárás esetében az adott támogatás folyósítására és 
felhasználására vonatkozó külön jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama, de legalább 
5 (öt) év. 
 
Amennyiben az Érintett panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az Érintettnek joga van a 
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége: 
 

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon:  06 1 391 1400  
Fax:  06 1 391 1410  
E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu   
Honlap:  http://www.naih.hu 

 
 
 
 
 
Bírósági jogérvényesítés 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A 
pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
is megindíthatja. 
 
Nyomatékosan felhívjuk Érintett figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, különösen az eljárást 
megindító felhívásban, dokumentációban, és jogszabályban meghatározott információkon kívül egyéb 
adatot az ajánlatában ne nyújtson be.  Amennyiben Ajánlattevő mégis benyújt egyéb, jelen tájékoztatóban 
fel nem sorolt személyes adatnak minősülő információkat, úgy ezen önkéntesen benyújtott adatokat is 
Adatkezelő a jelen tájékoztatásban rögzített módon és ideig tárolja figyelemmel a Kbt. vonatkozó és ezen 
esetben is alkalmazandó rendelkezéseire. Ezen adatok tekintetében is tehát adatkezelés jogalapja GDPR 6. 
cikk (1) bek. c) pontja, figyelemmel arra, hogy az iratok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség ezen 
adatok tekintetében is változatlan formában terheli Adatkezelőt. 

 

11. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint igazolás és nyilatkozatminták jegyzéke:  

 



Felolvasólap 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat  
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
megállapodása. 
Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása 
Ajánlattevő igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében 
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön) nyilatkozata, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 
Az ajánlattevő nyilatkozata továbbá, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet.  
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
NYILATKOZAT üzleti titokról 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában 
EKR rendszeren keresztül, ajánlatkérő által megadott sablon alapján! 
Kötelezően kitöltendő Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok az EKR felületén. 
 
Az Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni: 
- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának 
közjegyző által ellenjegyzett egyszerű másolati példánya, vagy az aláírás mintájának egyszerű 
másolata  
- az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott 
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, amelynek részét képezik az 
alábbiak:  

a) Árazott költségvetés 
b) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról és a szerződés teljesítéséről (EKR 

nyilatkozatminta) 
c) felolvasólap 

 
A tételes árazott költségvetéssel szembeni elvárások:  
Az ajánlattevőnek az ajánlatában tételes árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentációban 
meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek aláírt beárazott tételes költségvetést szkennelve, és 
elektronikusan szerkeszthető Excel formátumban az ajánlathoz mellékelnie kell.  
 
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az 
egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, 
vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során 
előírja. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni.  



Szakember önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata 

 

12. AJÁNLATI ÁR 

12.1. Az Ajánlati Árat magyar forintban(HUF) kell megadni.  

12.2. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó 
jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. 

 

13. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 

Az ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani, az ott meghatározott ajánlattételi határidőben.  

 

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az EKR rendszeren keresztül bontja fel és azon keresztül küldi meg a bontási 
jegyzőkönyvet. 

Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott 
felületén nyújthatja be. 

Azok az ajánlatok minősülnek határidőre benyújtottnak, amelyek az Ajánlattételi Felhívásban rögzített 
határidőig az EKR rendszeren keresztül feltöltésre kerülnek. Az elektronikusan megküldött dokumentum 
beérkezésének tényéről az EKR haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az 
elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont. Az 
ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával 
később kezdi meg. 

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR 
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az 
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

Az ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató 
része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan: 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott 
ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán 
az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

Ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja az EKR működésének 
helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz 
közzé. 

15. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az 
alábbiak szerint:  
 
Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.  

Értékelési szempont Súlyszám 
Nettó ajánlati ár (HUF) 70 



Kötelező jótállás felett vállalt többlet jótállás időtartama (0-24 hónap) 20 
M.2. szakember többlettapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 10 

 
 
1.értékelési szempont: Az ajánlati ár (nettó HUF) értékelési szempont esetében az ajánlatevőnek 
forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát.  
 
Az értékelés módszere: fordított arányosítás.  

Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális 
pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:  

 

Ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre 
kerekíti.  

A 2. bírálati szempont: Kötelező jótállás (24 hónap) felett vállalt többlet jótállás időtartama (0-24 
hónap) 
 
Ajánlattevőnek a kötelező jótállás feletti többletjótállás időtartamát kell megadnia az ajánlatában 0-24 
hónap között. A 24 hónap feletti megajánlásra is a maximális pontot osztja ki. 
 
Az értékelés módszere: Egyenes arányosítás.  
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki az ajánlatkérő a pontszámokat.  
 

 
 
Ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  



A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

A 3. bírálati szempont: a szakember többlettapasztalata:  
Az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember 
többlettapasztalata. A szakembernek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti 
MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy (a jogosultság hiányában) 
a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti (vagy azzal 
egyenértékű) végzettséggel és legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal. Ajánlatkérő a 12 hónapon felüli 
szakmai tapasztalatot értékeli (legfeljebb 36 hónap). Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli szakmai tapasztalatot 
maximum ponttal értékeli. 
 
Az értékelés módszere: Egyenes arányosítás.  
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontszámot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére 
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki az ajánlatkérő a pontszámokat.  
 

 
 
Ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme  
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 
A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre 
kerekíti.  

Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette 
(legtöbb pontszámot szerezte). Amennyiben több ajánlattevőnek azonos a pontszáma, az ajánlatkérő azon 
ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amely a kedvezőbb ajánlati árú ajánlatot tette.  

 

16. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE 

Az ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az ajánlattételi kötöttség időpontja alatt 
köteles megkötni az írásbeli összegezésben megjelölt nyertes ajánlattevővel.  

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján csak akkor mentesül a közbeszerzési szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésében 
meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul az ajánlati 
kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés EKR rendszeren keresztül történő 
megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.   



 

17. KAPCSOLATTARTÁS 

A kapcsolattartás az összegezés kiküldéséig az EKR rendszeren keresztül történik, az EKR rendszerben 
megadott elérhetőségekre.  

 

18.  Az ajánlatkérő ezúton adja meg a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti szervezetek nevét és 
elérhetőségét:  

Munkavállalók védelme tekintetében az 55/2014. (XII.31.) NGM rendeletértelmében a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23. 
Tel.: +36-1-473-0503 
Fax: +36-1-332-8155 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Munkavédelem tekintetében: 

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 06-62-680-901 
fax: 06-62- 680-951 
E-mail: ffo@csongrad.gov.hu  

Környezetvédelem tekintetében: 
 
Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály   
Szegedi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály II. 
Cím: 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11 
Telefonszám: 62/680-165 
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu 
  
 
 
  



Nyilatkozatminta 
 
 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

(MINTA) 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

  

 

KÉPZETTSÉG ISMERTETÉSE  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése Képzettség megnevezése 

[év-hónap]- [év-hónap]   

[év-hónap]- [év-hónap]   

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-hónap) Munkahely megnevezése 

  

  

 

TAPASZTALAT/GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 



Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása, felsorolása 

 

[év-hónap]- [év-hónap]   

[év-hónap]- [év-hónap]   

 

 

TÖBBLET TAPASZTALAT/GYAKORLAT IGAZOLÁSA 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi projektek ismertetése, időpontjai Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása, felsorolása 

[év-hónap]- [év-hónap]  

[év-hónap]- [év-hónap]  

 

EGYÉB 

Egyéb képességek:  

Szakértelem: 

Nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az Ajánlattevő által megjelölt 
pozícióban részt veszek, valamint a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes 
időtartama alatt rendelkezni fogok. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely 
a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. 

 

……………………………… 

Saját kezű aláírás 
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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:+36 17838364Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Zsombó Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Zsombó belterületi útfejlesztésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR002389202023

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 15726580206

Alkotmány Utca 3 -

Zsombó HU333 6792

Németh Tamás

palyazat@zsombo.hu +36 309776338

Hajdu Ügyvédi Iroda 18113121241

Gellérthegy Utca 14.

Budapest HU110 1016

Hajdu Zoltán

kozbeszerzes@jogilag.hu
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II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002389202023/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002389202023/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a 
NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

II.2.3) A teljesítés helye:

45233300-2

45233200-1

45233100-0

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, tekintettel arra, hogy gazdasági, műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos más szempontokat fegyelembe véve egy komplett beruházást foglal magában a projekt.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR002389202023Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás
Zsombó belterületi útfejlesztés

Építési beruházás

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban történő burkolat-
felújítását kívánja elvégezni.

A burkolat építés óta eltelt időben a közművek rekonstrukciója, a szennyvízvezeték építése, a
megnövekedett mezőgazdasági gépjármű aránya és súlya miatt jelentős romlásnak indult.
Az építés óta eltelt időszak során keletkezett burkolat hibákat, az aszfaltmakadám burkolat
elöregedését, az állagromlást új aszfalt kopó réteg építésével, lokális pályaszerkezet cserékkel,
a burkolatszélek korrekciójával ki lehet javítani, meg lehet állítani.

Részletes leírás a műszaki dokumentációban találhatók.

Zsombó belterületi útfejlesztés
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A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Zsombó, Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban történő burkolat-felújítás.

Főbb mennyiségek a költségvetési kiírás alapján:
Terület előkészítő földmunkák 283,61 m3
Töltés alapozás geotextíliával 945,36 m2
Altalaj tömörítése bevágásban 945,36 m2
Javító réteg készítése (FZKA 0/63) 283,61 m3
Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák 1338,21 m2
Padka készítése mechanikai stabilizációból (M45) 307,20 m3
Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap  (FZKA 0/45) 141,80 m3
Folytonos szemeloszlású zúzottkő alap  (FZKA 0/22) 47,27        m3
AC 11 kopó (N)        140,36        m3
AC 22 kötő        23,54        m3
AC 11 kopó        347,21        m3
Feszültség elnyelő réteg        7 017,81        m2

Részletes leírás a műszaki dokumentációban találhatók.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

Magyarország_6792_Zsombó_Kossuth Lajos_utca

Igen

Igen

Kötelező jótállás felett vállalt többlet jótállás időtartama (0-24 hónap) 20

M.2. szakember többlettapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 10

Nem

Igen

75

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

P.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelménynek. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pontjában és a (3)
bekezdésben foglaltakra.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) (2) 
bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, és a 
meghatározott igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások benyújthatóak mindaddig, ameddig az 
igazolásban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alpontja tekintetében az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus 
sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) 
és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik a kizáró okokról 
az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel 
szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívás II.2.12.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk pontjában az Előkészítő iratok felületen a 
finanszírozás formájára és a támogatási adatokra vonatkozóan megadott információkkal összhangban adja meg a nyilvános 
közzétételre kerülő adatokat is.

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP_PLUSZ-1-2-3-CS1-2022-00018
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A késedelmi kötbér mértéke: 1%/naptári nap, összesen maximum a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő kéri a hibás teljesítés kijavítását és a kijavítás időtartamáig – a Megrendelő által történt

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciával:
legalább 1000 fm egybefüggő teljes szélességű aszfaltozást tartalmazó közút építése.
Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 26/2021 (VI. 28.) ITM rendelet 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjai és a (2) bekezdés a)-
b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve a 8. § (1) bekezdés c) pont d) alpontja szerinti felsorolásban nevesített kerékpárutat.
Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút kialakítását, átépítését, 
felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele a szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték és/vagy csapadékvíz 
elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás, illetve kátyúzási munkák.

Ajánlatkérő több szerződéssel való megfelelést is elfogad.

M.2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberrel:
legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős 
műszaki vezetői jogosultsággal, vagy (a jogosultság hiányában) a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal 
egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti (vagy azzal 
egyenértékű) végzettséggel és minimum 12 hónap szakmai tapasztalattal.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szükséges az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében
a dokumentációban foglaltak szerint nyilatkozni.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 23. § szerint az ajánlattevő, a 
részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél 
által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező 
időpontját, év/hónap/nap megjelöléssel) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-
ára.

M.2: A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse
azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel
igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő
be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az
önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság
megállapításához szükséges pontossággal, év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni
szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatát.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény kapcsán utal a Kbt. 65. § (7)
bekezdésére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben összesen (a három év alatt) rendelkezik legalább 75.000.000, - Ft közbeszerzés tárgya szerinti (útépítési/ kivitelezési 
tevékenység ellátása) szerinti nettó árbevétellel.
Az előírt alkalmassági feltétel tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (útépítési/kivitelezési tevékenység ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított 
- árbevételéről szóló eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Nem

Nem

Igen
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A mellékelt szerződés alapján
"1. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 4 db számla (3 db részszámla és 1 db
végszámla) benyújtására jogosult a következők szerint:
Az első részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 25%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.
Második részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 50%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásához nem járul hozzá.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A mellékelt szerződés alapján
"1. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 4 db számla (3 db részszámla és 1 db 
végszámla) benyújtására jogosult a következők szerint:
Az első részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 25%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.
Második részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 50%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.
Harmadik részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 75%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.
Végszámla benyújtására Vállalkozó a készre jelentést követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírását 
követően jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.
2. A fentieken túl előleg számla is benyújtandó, előleg igénylése esetén. Az előleg nem tartozik a fenti részszámlák és végszámla 
körébe.
3. A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 
130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdései, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a 
közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően történik. Megrendelő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §- 
ra, 31. §-ra, 32. §-ra, 32/A. és 32/B. §-ra.
Megrendelő utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.
4. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-át elérő értékű 
előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az előleg összegének 1/3-ad része a harmadik részszámlából, 2/3-ad része a végszámlából 
kerül levonásra.
Az előlegszámlát Vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell benyújtania.
5. A számlát a Megrendelő részére kell kiállítani és benyújtani.
6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF).
7. Felek rögzítik, hogy a számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel 
a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás 
esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára.
8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
9. Megrendelő hivatkozik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a 
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel, illetve szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek. "

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

hibabejelentés és a kijavítás időtartama közötti időszakra - a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő napi 
mértékű kötbért fog követelni. A hibás teljesítési kötbér maximuma a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás maximum 20% 
- a.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti – ide értve különösen azt 
az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős 20 napot meghaladó késedelembe esik, vagy hibás 
teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér összege eléri a hibás teljesítéssel érintett nettó ellenszolgáltatás 20 %-át és ezért a 
szerződéstől eláll, vagy Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a
Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
Jótállási biztosíték:
Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-át elérő mértékű jótállási biztosítékot határoz meg.
Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállási biztosíték: a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
Jótállás: a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
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IV.1) Meghatározás

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Harmadik részszámla benyújtására a Vállalkozó a nettó szerződéses érték 75%-át elérő értékű teljesítés esetén jogosult, a nettó 
vállalkozói díj 25%-a értékében.
Végszámla benyújtására Vállalkozó a készre jelentést követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírását 
követően jogosult, a nettó vállalkozói díj 25%-a értékében.
2. A fentieken túl előleg számla is benyújtandó, előleg igénylése esetén. Az előleg nem tartozik a fenti részszámlák és végszámla 
körébe.
3. A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6: 
130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint (5)-(6) bekezdései, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, és a 
közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően történik. Megrendelő hivatkozik a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §- 
ra, 31. §-ra, 32. §-ra, 32/A. és 32/B. §-ra.
Megrendelő utal a 272/2014. (X.30.) Korm. rendeletre.
4. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30%-át elérő értékű 
előleget biztosít, előleg számla ellenében. Az előleg összegének 1/3-ad része a harmadik részszámlából, 2/3-ad része a végszámlából 
kerül levonásra.
Az előlegszámlát Vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell benyújtania.
5. A számlát a Megrendelő részére kell kiállítani és benyújtani.
6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetésének pénzneme a magyar forint (HUF).
7. Felek rögzítik, hogy a számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel 
a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás 
esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára.
8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
9. Megrendelő hivatkozik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a 
közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezettel, illetve szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek. "

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-ban foglaltak szerint történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Nem

2024.01.31 10:00

HU

60

2024.01.31 12:00

Az ajánlatot elektronikus úton szükséges benyújtani a www.ekr.gov.hu oldalon.

Nem

Nem

Igen

Nem
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Tájékoztatjuk a T. Ajánlatkérőket, hogy szerződés megkötésének feltétele az alábbi tanúsítványok megléte:
- MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszer)
- MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetvédelmi – olaj szennyeződés kockázatának csökkentésére)

1.) A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű.
2.) Alvállalkozók igénybe vétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő (AK) előírja, hogy az ajánlattevő (AT) jelölje meg
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tek. igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozót.
3.) Minősített AT-k névjegyzéke: -
4.) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra: nem.
5.) Tárgyalásra nem kerül sor.
6.) Egyéb információk:
1. Az AK az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban meghat. szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.
2. A Kbt. 56. § alapján a gazdasági szer. kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet nyújthatnak be. A Kbt. 114. § (6) bek. alapján az AK az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni. Kiegészítő táj. iránti
kérelmet az ekr.gov.hu oldalon keresztül lehet benyújtani.
3. ATk a Kbt. 66. § (2) bek-ben foglaltakról külön íven szöv.nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer
nyilatkozatmintája alapján.
Az elektronikus űrlap használata kötelező a felolvasólap esetén, az ajánlat értékelésre kerülő elemeit az AK által előre
elkészített elektronikus sablonban kell rögzíteni.
4. Közös ajánlattétel esetén a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (3) bek. szerint kell eljárni. AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 13. §-a alapján – az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzési eljárással kapcsolatban az EKR rendszerben kell 
nyilatkoznia.
5. Az ajánlatok az EKR rendszeren keresztül az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatóak be.

VI.3.9) További információk:

Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

Igen

2000000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

50468108-10012019

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt 
pénzösszegnek az Zsombó Nagyközség Önkormányzata 50468108- 
10012019 számú fizetési számlájára, vagy IBAN HU55 5046 8108 1001 
2019 0000 0000 számlaszámra történő befizetésével, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

ajánlati ár fordítottan arányos, többlet jótállás és szakember többlettapasztalata egyenesen arányos
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

6. Amennyiben az AK az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb AT-t is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bek. esetén a nyertest 
követő legkedvezőbb ATvel köt szerződést.
7. Az AT üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bek. foglaltaknak megfelelően (424
/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdés alapján. Az ATnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap 
alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben.
8. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján az AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési szerelési 
felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek értéke eléri a 60.000.000 Ft/év és 30.000.000 
Ft/káresemény értéket. Az ATnek a fentiek vállalásáról az ajánlati nyilatkozatban nyilatkozniuk kell.
9. Nyilatkozat árazott költségvetés benyújtásáról és a szerz. teljesítéséről: árazott kv. benyújtása, szerződés elfogadása.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy szakmai ajánlatnak minősül az árazott költségvetés.
10. AK tájékoztatja az ajánlattevőket,hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
11. AK rögzíti, hogy a kivitelezés építési engedély köteles tevékenység.
12. Ajánlatok értékelése: 1. értékelési szempont fordított arányosság, 2. értékelési szempont egyenes arányosság, 3. értékelési 
szempont egyenes arányosság
13. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.
14. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy helyszínbejárást nem tart.
15. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
16. Ajánlatkérő alkalmazza a kbt. 81. § (5) bekezdését.
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Törzsszám: 7/2023. 

MEGRENDELŐ 

ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

(6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Zsombó 

Kossuth L. utca 

burkolat - felújítás 
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TERVEZŐ 

VAKONDOK ’97 TERVEZŐ IRODA KFT. 

(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 

 



1., ELŐZMÉNYEK 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítását tervezi. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján:  

„Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba 

sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén 

végzett következő munkák esetében”  

ca) pontja alapján „a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges 

forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása”  

nem hatósági engedély köteles tevékenység.  

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás:  

• a "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,  

• az "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások figyelembevételével kell elkészíteni. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás önkormányzati tulajdonban és kezelésben található. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás célja, a meglévő burkolat teherbírását vesztett -kátyús- szakaszainak 

javítása pályaszerkezet cserével, a burkolatszélek korrekciója és cseréje, az elöregedett kopó 

réteg felújítása, a közlekedési feltételek javítása. 

 

A tervezett burkolat-felújítás, a meglévő közutak területét érinti, a burkolat felújítása és a 

teherbírását elvesztett burkolatok -kátyúk- cseréje történik. A burkolatszélek korrekciójával, a 

meglévő út burkolatának további forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítése történik. 

 

2., JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca  

helyi közútja 

 

B.V.c.B. tervezési osztály besorolással. (a "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11 útügyi 

műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján 

• feltáró – összekötő – gyűjtő útként - KÖu-2 - funkcionál,  

• aszfalt és aszfaltmakadám burkolattal rendelkezik,  

• a burkolatokon szakaszosan teherbírási elégtelenség mutatkozik, kátyúk keletkeztek. 

 

A burkolat építés óta eltelt időben a közművek rekonstrukciója, a szennyvízvezeték építése, a 

megnövekedett mezőgazdasági gépjármű aránya és súlya miatt jelentős romlásnak indult.  
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Az építés óta eltelt időszak során keletkezett burkolat hibákat, az aszfaltmakadám burkolat 

elöregedését, az állagromlást új aszfalt kopó réteg építésével, lokális pályaszerkezet cserékkel, 

a burkolatszélek korrekciójával ki lehet javítani, meg lehet állítani.  

 

A településen 30 km/h övezet került kialakításra, jobbkéz szabály érvényesül. 

 

 
Zsombó 

 

 

 
Kossuth utca, Temető környezete 
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Kossuth utca – Orgona utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca – Petőfi utca csomópont környezete 

 

 

 
Kossuth utca 
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Kossuth utca – Alkotmány utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Radnóti M. utca csomópont környezete 
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Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Juhász Gy. utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca – Gárdonyi G. utca csomópont környezete 
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Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Kodály Z. utca csomópont környezete 

 

Helyszíni mintavétel, feltárás alapján a meglévő pályaszerkezet az alábbi: 

 

- 3.0 - 5.0  cm  vtg. aszfalt makadám 

- 15 - 20  cm  vtg. zúzottkő útalap 

 

A víztelenítés földmedrű vápa rendszerben üzemel, megoldott.  
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Jelen beavatkozás célja, hogy a Kossuth L. utca felújításra kerüljön, így megújulna a település 

szempontjából fontos összekötő-feltáró-gyűjtő út. 

 

A vízszintes és magassági vonalvezetést a 4. és 5. fejezet tartalmazza. 

 

A tervezési szakaszokon, az érintett közutak környezetében, azokkal párhuzamosan és azt 

keresztezve is találhatóak közművek: 

• vízi közművek, 

• gázvezeték,  

• távközlési vezetékek, 

• elektromos vezetékek. 

 

3., HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS 

 

A felújítás a Szent Mihály utca csomópont szakaszhatárnál kezdődik, a Kodály Z. utca 

csomópontban lévő szakaszhatárnál végződik. 

A jelenleg 3.70 – 4.30 m széles útburkolat burkolatszélek korrekciójával, a meglévő út 

burkolatának további forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítése is szerepel a tervek között. 

 

A burkolat-felújítás a meglévő közutak területét érinti. A meglévő út burkolatának további 

forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítésre is sor kerül, többlet forgalmi sáv kialakítással 

járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra a csomópontokban kerül sor. 

 

A rajzi mellékleten ábrázolt felületeken burkolatszél korrekció is szükséges.  

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonú és kezelésű területet érint.  
 

Kossuth L. utca 

Érintett szakasz hossza: 23.00 m + 1435.03 m = 1458.03 m  

Érintett szakasz burkolatszélessége: 4.50 m 

 

A Gárdonyi G. utca és Alkotmány utcai csomópontban forgalombiztonsági fejlesztésre 

(Forgalomlassítás pályaszintemeléssel (sebességcsökkentő küszöb kialakítással) is sor kerül. 

 

Forgalomlassítás pályaszintemeléssel (sebességcsökkentő küszöb kialakítással), kiépítés célja: 

• Gépjárművek lassítása, sebesség csökkentése, közlekedés feltételeinek javítása. 

 

A pályaszint emelés következtében keletkező magasság különbség kifuttatására 1:10 arányban, 

1.00 m hosszban kerül sor. 

 

A felújításra kerülő burkolat továbbra is Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában, 

fenntartásában, kezelésében marad. 

 

4., VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI  VONALVEZETÉS 

 

Tervezési osztály:    B.V.c.B –  vt = 30 km/h   

Besorolása: 1 sávos feltáró – összekötő út – gyűjtőút – kategória.  

  

Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

érintett szakaszán helyszínrajzi korrekció nem szükséges.  

 

Az útcsatlakozásoknál a lekerekítő ívek végéig az aszfalt kopó rtg. kifuttatásra kerül. 

 

A magassági tervezés Balti magassági rendszerben történik.  

A magassági vonalvezetés síkvidéki jellegű.  
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Magassági korrekció alkalmazására nem kerül sor.   

Homorú, illetve domború lekerekítő ívek alkalmazására nem kerül sor.  

 

5., KERESZTSZELVÉNYEK 

 

Tervezési osztály:    B.V.c.B –  vt = 30 – 50 km/h   

Besorolása: 1 sávos feltáró – összekötő út – gyűjtőút – kategória.  

 

A keresztmetszetek oldalesése a helyreállítandó földmedrű vápák felé került kialakításra. (2.0 

%-os oldaleséssel) 

Az útburkolat burkolatszélek korrekciójával, a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv 

létesítésével nem járó szélesítése szükséges, az így kialakult padka-földmű felületét rendezni 

kell, 0.75 m szélességben stabilizált padkával, mellette 0.50 m szélességben a földmű 

rendezésével.  

 

6., KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

 

A tervezési szakaszon további útcsatlakozások találhatók: 

 

• 0+007.15 km. sz.: 597 hrsz. utca 

• 0+111.07 km. sz.: Orgona utca (618 hrsz.) 

• 0+249.46 km. sz.: Petőfi S. utca (129, 587 hrsz.) 

• 0+429.55 km. sz.: Alkotmány utca (588, 597 hrsz.) 

• 0+712.31 km. sz.: Radnóti M. utca (591, 598 hrsz.) 

• 0+939.69 km. sz.: Juhász Gy. utca (400 hrsz.) 

• 1+066.50 km. sz.: Gárdonyi G. utca (408, 593 hrsz.) 

 

7., TÖMEGKÖZLEKEDÉS, MŰTÁRGYAK 

 

7.1. Tömegközlekedés 

 

A tervezési szakaszokon közösségi megállóhely nem található. 

 

7.2. Műtárgyak 

 

A burkolatban lévő 9 db víziközmű műtárgy akna fedlapokat érinti, szintre igazításuk, szükség 

szerinti cseréjük előirányozva. 

 

8., FORGALMI VIZSGÁLAT 
 

8.1., Forgalom meghatározása 

 

A felújításra kerülő létesítmény feltáró – összekötő – gyűjtő út, melyek kihasználtsága 

meghatározható, így a „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 

e-ÚT 02.01.31 útügyi műszaki előírás alkalmazására nem kerül sor. 

 

8.2., Tervezési forgalom 

 

A tervezési forgalom ( TF ) számítása összevont járműosztályok alapján történik. 

A mellékutakon az új pályaszerkezet élettartamának ajánlott értéke t=10 év. 

A tervezett burkolat felújítás megvalósulásának időpontja 2024 év. 

 

A kiszolgáló utak tervezett forgalom nagysága: 

• Kossuth L. utca: 930 E/nap 
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A tervezési forgalom kapott nagysága alapján az „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 

méretezése és megerősítése”  e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás 4.1 táblázata alapján a 

kiszolgáló utak forgalmi terhelési osztálya: „A” nagyon könnyű.  

 

9., BURKOLAT ÉPÍTÉS MÉRETEZÉSE 

 

„A” nagyon könnyű forgalmi terhelési osztályt kell tervezni 

A meghatározott forgalmi terhelési osztályhoz „N” igénybevételi kategória tartozik.  

 

10., PÁLYASZERKEZET 

 

A pályaszerkezet építés méretezése: 

• az "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások alapján történik, javasolt pályaszerkezetek az alábbiak: 

 

10.1., A pályaszerkezet kialakításakor figyelembe vett adatok: 

 

• Igénybevételi kategória: N   

• Tervezési élettartam: 10 év 
• Alkalmazható kopó réteg:   AC 11 (N) ( 3.5 – 5.5 cm vtg.-ban építhető) 

• Alkalmazható kötő réteg:   AC 22 (N) ( 7.0 – 12.0 cm vtg.-ban építhető) 

 

10.2., Burkolat-felújítás pályaszerkezete: 

 
Burkolat-felújítás teljes felületen: 

 

- 5  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó rtg. 

- átlag 2  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő rtg. 

- meglévő burkolat  

 

Forgalomcsillapítás pályaszint emeléssel: 

 

- 5  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó rtg. 

- 7  cm  vtg. AC 22 (N) aszfalt kötő rtg. 

- átlag 2  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő rtg. 

- meglévő burkolat  

 

Burkolatszél korrekció pályaszerkezet: 

 

- 20  cm  vtg. FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap 

- 20 cm vtg. fagyvédő rtg. (FZKA 0/63) 

- 10 cm vtg. talajjavító-fagyvédő rtg. (FZKA 0/63) 

- Geotextília (60 KN/m szakítószilárdságú) 

 

Az elégtelen teherbírású burkolatokat -kátyúk-, a műszaki ellenőr kijelölése alapján lokálisan 

ki kell cserélni, pályaszerkezet csere előirányzásra került.  

 

Figyelembe vehető, tájékoztató jellegű teherbírási tényező:  

• Tervezett úttükörben található rétegek teherbírása E2= 35 – 40 MN/m2
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A pályaszerkezet cseréknél, a burkolatszél korrekciónál az altalaj teherbírási értékei nem 

megfelelőek, a tükörszinten minimum 50 N/ mm2 teherbírás elérésére 10 cm vastagságának 

megfelelő fagyvédő tulajdonsággal rendelkező FZKA 0/63 talajjavító rtg. beépítése, 60 KN/m 

szakítószilárdsággal rendelkező geotextília alkalmazása szükséges. 

 

A pályaszerkezet cseréknél, a burkolatszél korrekciónál, a töltéstestnek vagy talajjavító 

rétegnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”   című e-

UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott min. M-2 (jó föld műanyagok) 

minőségi követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

 

Töltésépítéshez legalább közepesen tömöríthető talajok használhatók fel.  

 

Közepesen tömöríthető talajok T2  

- a durva szemcséjű talajok, ha egyenlőtlenségi mutatójuk 6 ≤ Cu ≤ 16,  

- a vegyes szemcséjű talajok, ha S0,063 ≤ 40% és a víztartalmuk még elfogadható,  

- a finom szemcséjű talajok, ha Ip ≤ 25% és a víztartalom kedvező.  

A tömöríthetőség megítélésében helyszíni tömörségmérést kell végezni, ÚT-2.1.222 4.5 pontja 

figyelembevételével, előírt tömörség Trϕ> 90%, a teherbírás a tükörszinten E2 ≥ 50 MN/m2. 

 

A fagyvédő réteg teherbírása minimum 70 MN/ m2. 

 

Az FZKA, M, vagy NZ javító réteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú burkolatalapok” című e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, vagyis tömörség 

legalább 95 %, a teherbírás legalább 90 MN/m2 legyen.  

 

A pályaszerkezet felújításnál, a terület jellemzőinek ismerete miatt  az érvényes szabványok, 

műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos !  

 

A munkakezdés előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv 

elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni és be kell tartani!  

 

11., VÍZTELENÍTÉS 

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon nyílt, földmedrű vápák üzemelnek, jó karba 

helyezésüket el kell végezni.  

 

12., FORGALOMTECHNIKA 

 

12.1. Úttartozékok 

 

A tervezési szakaszon szélességjelző oszlopok, acél szalagkorlátok nem találhatóak. 

A felújítás során kihelyezésükre nem kerül sor. 

 

12.2. Vízszintes forgalomtechnikai jelzések 

 

Az útburkolati jeleket az „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 

04.03.12 útügyi műszaki előírásnak megfelelően kell felfesteni. 

 

12.3. Függőleges forgalomtechnikai jelzések 

 

A függőleges jelzésképeket a „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása 

és elhelyezése” című e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló 

jelzőtáblák és jelképeik” című e-UT 04.02.32 útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kell 

kihelyezni. 



 11 

A KRESZ táblák minősége: HI fólia, horganyzott és porszórt acéllemez, 76/2 horganyzott acél 

oszlop. 

 

12.4. Építés alatti forgalomtechnika 

 

A pályaszerkezet építést a közútkezelővel jóváhagyott módon kell végezni!  

A szükséges jelzések kihelyezését, az építés alatti forgalomterelést az építés alatti 

forgalomterelés dokumentum alapján kell megvalósítani.  

Az ingatlanokhoz, a bejárást folyamatosan biztosítani kell. 

Az építés alatti forgalomterelést a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása” című e-UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás I.1 és I.4 ábra alapján kell 

alkalmazni.  

 

13., KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

  A  FÖLD  VÉDELME 

 

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő területeket 

érint: 

• Kossuth L. utca: 599 hrsz. 

• Szent Mihály utca: 977 hrsz. 

 

A termőföld más célú hasznosítására nem kerül sor. 

Új  területek  biztosítására, területszerzésre  nincs szükség.  

 

TALAJVÉDELEM 

 

A terület sajátosságából adódóan nem kerül sor humuszos termőföld kitermelésére. 

 

Az altalaj 50 N/mm2 teherbírási értékének eléréséhez talajjavító rtg. és geotextília beépítése 

szükséges.  

A pályaszerkezet építések során, bevágásból kikerülő földmennyiség  depóniába  kerül 

beszállításra.  

A földmű (talajcsere) építéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése 

előtt be kell jelenteni, jóvá kell hagyatni. 

 

Amennyiben földmérési jel áthelyezése válik szükségessé, az engedélyeket be kell szerezni. 

A kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni. 

Az önkormányzati területek nem érintenek meliorációs területeket.  

 

   HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

Vállalkozónak a burkolat-felújítási munka során be kell tartani a „hulladékról szóló” 2012. évi 

(XI.30.) CLXXXV. törvény alapján: 

• 1. §. (3) bekezdésben, 

• 2. §. (1) bekezdés 23. pontban, 

• 6. §. (3) bekezdésben, 

• 12. §. (1) bekezdésben, 

• 12. §. (4) bekezdésben, 

• 31. §. (2) bekezdésben, 

• 31. §. (5) bekezdésben, 

• 31. §. (6) bekezdésben, 

• 56. §. (1) bekezdésben 

foglaltakat. 
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A veszélyes hulladékok vonatkozásában a „veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló” 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltak az 

irányadók. 

Esetünkben a tervezett burkolat-felújítás során veszélyes hulladék nem keletkezik, így 

ártalmatlanítási folyamatról nem kell gondoskodni. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról a „hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló” 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet rendelkezik.  

Amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési eljárást követően, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelenteni a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 

 

 Tételszám Munkanem EWC szám veszélyes  

   

 

Bontási munka  
 

    

 21-06-004 Földkiemelés bevágásban  17 05 04  nem 

 21-01-013 

Közút-, és árok űrszelvényben lévő 
fakitermelés, törzsátmérő 40-60 cm, 
szállítással, gyökérzet eltávolítással, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel 

17 02 01  nem 

 62-01-001 Meglévő kiemelt szegély bontása 17 01 01 nem  

 64-01-004 Útburkolat bontása 17 01 01  nem  

 63-01-003 Járdaburkolat bontása 17 03 02  nem  

 63-01-005 Útburkolat marása 10 cm vtg.-ig 17 03 02  nem  

   KRESZ Tábla bontása 17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

   Építési  munka      

 62-02-004 Szegélyépítések  17 01 01 nem  

 61-04-001 Út-, és járdaburkolat építése  17 01 01 nem 

 61-02-001   17 03 02 nem 

     17 09 04 nem 

 63-05-021 Aszfaltozási munka  17 03 02  nem 

 68-02-006 KRESZ tábla elhelyezése  17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

         

 21-06-011 Tereprendezési munka  17 05 04 nem  

 Megjegyzés:       

 

 
1.) A felújítás során keletkező nem újrahasznosítható hulladékok  vagy hulladéklerakóba, vagy  engedéllyel rendelkező 

telephelyre kerülnek  elszállításra.  

 

 2.)A kivitelezés során kitermelésre kerülő nem szennyezett föld egyrészt helyben tereprendezésre, másrészt a helyi közutak 
területén  lévő szilárd burkolatú utak padka kialakításánál kerül beépítésre .  

 

• Hulladékgyűjtés :  

 

A gyűjtő úton a forgalom áthaladását biztosítani kell.  

A keletkező föld, útburkolat, beton, aszfalt, szállítás előtti ideiglenes gyűjtésére nincs mód, ezen 

nem veszélyes inert hulladékok közvetlenül szállító gépjárműre kerülnek.  

 

• Hulladékszállítás :  

 

A keletkező inert hulladékok kiporzást és kiszóródást megakadályozó feltételeket biztosító 

szállítójárművel kerülnek elszállításra.  

 

• Hulladéktárolás, hasznosítás:  

 

A bevágásból kitermelésre kerülő föld a közbeszerzési eljárás során nyertes Vállalkozó 

engedéllyel rendelkező telephelyén kerül deponálásra.    
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A pályaszerkezet építésnél esetlegesen az útburkolatbontásból származó beton, aszfalt 

hulladékok egyéb építési munkáknál, fejlesztési és fenntartási jelleggel, az útügyi műszaki 

előírásokban meghatározott nagyságú frakciókra történő feldolgozását követően 

felhasználhatóak.  

A burkolat-felújítás közbeszerzési eljárást követően valósul meg, mely alapján a kivitelezést 

végző vállalkozás személye nem ismert. 

A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelentenie a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 

 

  A VÍZ VÉDELME 

 

A meglévő létesítmények vízadó rétegek, vízvételi helyek közelében nem haladnak. 

Rendeltetésszerű használat  esetén  a  csapadékvízzel  talajvizet  szennyező  anyagok  a  

burkolatfelületről  csak  csekély  mértékben  távoznak  a  talajba.  

A  pályaszerkezet  anyagait  a  csapadékvíz  nem  oldja. 

A víztelenítésre a 12. fejezetben foglaltak alapján kerül sor. 

 

  A LEVEGŐ   VÉDELME 

 

A  burkolat-felújítás  közúti  forgalom kihatással nem rendelkezik,   többlet levegőszennyezés 

nincs.     

A felújítással járó munkafolyamatok (tereprendezés, alépítményi munka, anyagmozgatás stb.) 

porképződéssel, a munkagépek és szállítójárművek kipufogó gázainak levegőbekerülésével 

járnak. 

 

A szállító járművek és munkagépek kipufogó gázai az építés során a legkörültekintőbb 

odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben növelik a levegő szennyező anyag 

koncentrációját. 

Az építés során levegőbe kerülő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szálló- és 

ülepedő por minimalizálható az alábbi intézkedések betartásával: 

• A kivitelezésben résztvevő munkagépek, és szállító járművek érvényes, környezetvédelmi 

felülvizsgálatot tanúsító zöld kártyával kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimális 

légszennyező anyag kibocsátást garantálja; 

• A kivitelező a munkafolyamatok szervezését optimalizálja; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kevesebb kipufogógáz kibocsátást is eredményez; 

• A kitermelt föld esetleges szállítása során ponyvával fedett gépjárművet alkalmaznak; 

• Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzást locsolással csökkentik, szükség esetén az 

építési terület pormentesítéséről gondoskodnak; 

• A földmunkával járó munkafázisokat lehetőleg szélcsendes időjárásban kell végezni, 

kerülni kell az erősen szeles időben a munkavégzés ezen fázisát; 

• A szállítás lehetőség szerint burkolt utakon történik. 

 

A felújítás során a környezeti levegőt terhelő hatások minimalizálhatók megfelelő 

munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával. A közvetlen hatásterület 

levegővédelmi szempontból így az építéssel érintett terület legfeljebb 30-50 méteres körzetére 

terjedhet ki. 

 

AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME 

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon vadveszély táblák nem találhatóak.  
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   TÁJVÉDELEM 

 

A burkolat-felújítással, védett tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás, így az MSZ 

12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és 

díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak betartása nem releváns. 

 

  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME 

 

Védett létesítményeket, régészeti lelőhelyeket, műemlékeket a felújításra kerülő létesítmény 

ismereteink szerint nem érint. 

 

              ZAJ -  ÉS  REZGÉSVÉDELEM 

 

A  burkolat-felújítás közúti  forgalom kihatással, zaj- és rezgésvédelem változással  nem 

rendelkezik.  

A munkavégzés során a zajhatárértékek betartását meg kell követelni. 

Amennyiben a zajvédelmi határértékek nem teljesülnek az alábbi intézkedések tehetők: 

 

A kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Kormányrendelet 13.§.-a alapján felmentést kér a zajterhelési határérték betartása alól az 

illetékes környezetvédelmi hatóságtól az 

 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

Zajcsökkentési javaslatok a zajvédelmi határértékek teljesülése érdekében: 

 

A gépzajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tartjuk szükségesnek: 

• A legnagyobb zajterhelést okozó gépek esetében (pl. légkalapács) ún. „zajszegény” 

géptípus kiválasztását javasoljuk; 

• Lakóépületek homlokzatához közeli munkavégzés során, mobil zajvédő (zajárnyékoló), 

hangelnyelő anyaggal burkolt paraván alkalmazását tartjuk szükségesnek, mely a 

zajforrást körül veszi, továbbá megfelelő magassága és zajszigetelése révén biztosítja 

az előírt határértékek teljesülését. 

 

A közlekedési zajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

A szállítójárművek környezetkímélő üzemeltetése, azaz 

• Kisebb fordulatszámokon való üzemeltetés, megfelelő vezetési stílus és sebesség 

megválasztása; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kisebb kibocsátást is eredményez. 

 

A munkavégzés során fellépő rezgés terjedése nem prognosztizálható. A rezgésterhelés a 

tevékenység jellegéből adódóan rövid ideig lép fel, a környezetben lévő lakóépületeket meg kell 

óvni a károsodástól. 

 

14., KÖZMŰVEK 

 

A  burkolat-felújítással érintett közúti területen meglévő közművezetékek találhatóak.  

A közművezetékek nyomvonalát az e-közmű rendszerben 2022. február 08. napján az 

üzemeltetők szolgáltatták. 

Az E-közmű által hitelesített 258772788 számú közműnyilatkozatban foglaltakat be kell tartani. 
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Távközlés, telekommunikációs hálózat, optikai kábel:  

Légkábelként és földkábelként került kiépítésre, érinti a kiépítésre kerülő burkolatot.  

Az oszlopok esetében, az oszlopoktól a védőtávolságot, vízszintes és magassági értelemben az 

űrszelvényt be kell tartani. Földkábel esetében a takarási mélységet be kell tartani, 

szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Elektromos vezeték:  

Légkábelként és földkábelként került kiépítésre, érinti a kiépítésre kerülő burkolatot.  

Az elektromos oszlopok esetében, az oszlopoktól a védőtávolságot, vízszintes és magassági 

értelemben az űrszelvényt be kell tartani. Földkábel esetében a takarási mélységet be kell 

tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Vízvezeték :  

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Gázvezeték :  

Érint, párhuzamosan halad és keresztez.  

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat be kell 

tartani: 

• A biztonsági övezetben gépi munkavégzés nem megengedett, min. 80 cm-es takarási 

mélység biztosítása szükséges. 

• A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 

20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól) 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat!  

A biztonsági övezeten belül tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, 

továbbá bármilyen építmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tárolása, 

szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén 

járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 

biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 

2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték 

tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és 

a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos 

fa, valamint a létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, 

karbantartást és hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése, a kézzel végzett 

régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával 

járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint a tereprendezés. 

A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási 

tevékenység elvégezhető. 

A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és felújításhoz szükséges 

tevékenységek - beleértve az építési tevékenységet is - folytathatók, és az ehhez szükséges 

létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. 

Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 

elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e § 

alkalmazásában a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas 

létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és 

mértékben keresztezhet vagy közelíthet meg. 

Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 

felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten 

belül végezni nem lehet. 

Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - 

gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai 

felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti 

övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a 
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keresztezett létesítmény feltárásáról, és a keresztezés takarása előtt az üzemeltető 

értesítéséről. 

• A 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben foglaltakat (A gázelosztó vezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról).  

• Az EDD-SZ-219_v05 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki 

szabályzatban foglaltakat. 

• A „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” MSZ 7487/2 és a „Körzeti gázellátó 

rendszerek védőtávolságai” MSZ 7048/1,2,3 ajánlásokat. 

 

Szennyvízcsatorna :   

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Csapadékvízcsatorna :   

Nyílt földmedrű vápák üzemelnek. 

 

Közút: 

A helyi közút kezelőjével az előzetes egyeztetés lefolytatásra került.  

 

Az építési munka megkezdése előtt, az E-közmű nyilatkozatban a közműszolgáltatók által 

előírt bejelentéseket meg kell tenni, a szakfelügyeletet meg kell rendelni, az előírtakat be kell 

tartani! 

 

A  közművek  környezetében  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető ! Kutatóárokkal  meg  kell  

keresni  a  keresztező  közművezetékek  pontos  helyeit , az  építést  csak  ezek  után  a  műszaki  

ellenőr  engedélyével  lehet  elkezdeni !  

 

15., MEGVILÁGÍTÁS 

 

A terület belterületi jellege miatt a közvilágítás megfelelő szinten üzemel.  

 

16. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes útügyi műszaki előírásnak, szabványnak, műszaki 

irányelveknek a „legutolsó” szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

Vállalkozónak minden egyes munkanemre Technológiai Utasításokat, továbbá Mintavételi és 

Minősítési tervet kell készítenie, azt Megrendelővel és Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. 

A beépítendő anyagok, termékek esetében a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély megléte szükséges. 
 
Javasolt, hogy Vállalkozó rendelkezzen minőségirányítási rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -

, minőségirányítási vezetővel. 

 

A kivitelezési munkát az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, csak felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal - MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület), MV- M (Mélyépítés 

szakterület) - rendelkező mérnök irányíthatja.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabályozott műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésére kell állni a helyszínen. 

 
A burkolatok építése során munkanemenként az alábbiak betartása, alkalmazása szükséges: 

 

• A  szegélyelemek legalább C30/37 minőségű betonból, a megtámasztó beton gerenda 

C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 minőségű betonból készüljenek. 
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• A stabilizált padka alsó síkja alatti töltésnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének 

általános geotechnikai szabályai” című e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. 

pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek. 

• A pályaszerkezet szélesítésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a 

„Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi 

követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

• Az alkalmazott homokos kavics védőréteg a „Közutak létesítésének általános 

geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás szerint építendő. A 

védőréteg tömörsége minimum 96%, teherbírása minimum 60 – 70 N/mm2 legyen. 

• Az alap építése során a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli 

és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, 

vagyis tömörség legalább 97 %, alkalmazandó cement CEM II. tipusú, N jelű normál 

szilárdságú, 32.5 szilárdsági osztályú legyen. 

• Az alap építése során amennyiben Ckt-4 alapréteg kerül alkalmazásra, annak reflexiós 

repedésre való hajlamossága miatt feszültségelosztó réteg beépítése szükséges, mely 

lehet geotextília, üvegszál erősítésű rács, vagy mikrorepesztéses technológia. 

• Az építés során az „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” 

e-UT 05.02.11 útügyi műszaki előírásokban rögzített feltételeknek meg kell felelni, az 

aszfaltrétegek tömörsége haladja meg a 97 %-ot. 

 

Alkalmazott  útügyi műszaki előírások: 

 

• „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21 útügyi 

műszaki előírás. 

•  „Közutak tervezése című”,  e-UT 03.01.11 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című e-UT 

02.01.31 útügyi műszaki előírás. 

• „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című  e-UT 06.03.13 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 04.03.12 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” című 

e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése” című e-UT 04.02.13 útügyi műszaki előírások. 

• „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című e-

UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak víztelenítésének tervezése” című e-UT 03.07.12 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei” című e-UT 09.04.15 útügyi 

műszaki előírás. 
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17., MUNKA-, ÉS TŰZVÉDELEM 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes munka-, és tűzvédelmi jogszabálynak a „legutolsó” 

szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

17.1. Munkavédelem 

 

A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed 

a munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális 

kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. 

A kivitelezőknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal. 

Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés 

személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei. 

A Munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatását. Minden 

esetben oktatási szakember által összeállított tematika fogadható csak el.  

 

A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény által veszélyesnek minősített 

munkaeszközök, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (munkabiztonsági 

szaktevékenység) és azok 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 

5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat a nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik. 

Az alábbi főbb törvények betartását kell figyelembe venni: 
 

• 1993 évi  XLVIII. törvény a bányászatról. 

• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai 

kamaráiról. 

• 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 2012.évi II törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a Szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

• 2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

• 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

• 2016. évi CL. általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

 

17.2. Tűzvédelem 

 

Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és 

hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítéséről gondoskodni kell.  

A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 

megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, 

illetőleg a beruházónál kezdeményezni.  

A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie és átadnia az ellenőrző Mérnök és a 

Megrendelő részére. 

A törvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyzetet kell alkalmaznia a Vállalkozónak. 

A törvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban meghatározott 

foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást csak az 45/2011 (XII.7)  BM rendelet alapján 

szakvizsgát tett oktatók végezhetik.  
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A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok: 
 

• 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról.  

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező 

élet- és balesetbiztosításáról. 

• 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.  

• 62/2011 (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 

 

18., BETARTANDÓ FŐBB ELŐÍRÁSOK GYŰJTEMÉNYE 

 

18.1., Jogforrási rend: 

 

Alkotmány 

• A magyar jogrendszerben a jogforrási hierarchia csúcsán az ALAPTÖRVÉNY 

helyezkedik el. 

Törvény 

• Az Országgyűlés alkothatja. Az Alaptörvény határozza meg azokat az alapvető jogokat 

és kötelezettségeket, amelyeket törvényben kell szabályozni. 

• A még hatályban lévő törvényerejű rendeletek a jogforrási hierarchia szempontjából 

törvényi szintű szabályozásnak minősülnek. 

Rendelet 

• A jogalkotási törvény hierarchikusan kormányrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi 

önkormányzati rendeletet különböztet meg. 

• A miniszteri rendelet kiadási feltétele kettős: 

• feladatkörében, és 

• törvényben, vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet. 
 

18.2., Törvények: 
 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2012. évi C.  törvény a Büntető Törvénykönyvről 

• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 1995 évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról. 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.  

• 1996 évi LIII. törvény a természet védelméről. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészetek szakmai 

kamaráiról. 

• 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.  

• 1998 évi I. törvény a közúti közlekedésről.  

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

18.3., Kormányrendeletek, MT rendeletek: 

 

• 30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedési törvény végrehajtásáról. 

• 191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásról. 
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• 225/2015 (VIII.7) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

• 31/2007 (II.28) Korm. rendelet a területfejlesztéssel kapcsolatos információs 

rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 

• 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

•  266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól  

• 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletaz Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

• 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

• 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről. 

 

18.4., BM rendeletek: 
 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 54/2014  (XII.5) BM  Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

vonatkozó szabályokról  

• 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó 

tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról  

• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és 

a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. 

• 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 

 

18.5., NGM rendeletek: 
 

• 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

 

18.6.  ÉVM rendeletek: 

 
 12/1998 (XII. 21.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet. 

 

 18.7., FVM rendelet: 
 
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 

18.8., Egészségügyi és szociális rendelet: 

 

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

 27/2008 (XII.3) KvVM-EÜM együttes rendelet környezeti zaj –és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. 
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 18.9., Környezetvédelmi rendeletek: 
 
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

 

 18.10., Közlekedési és vízügyi rendeletek: 
 
 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól. 

 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről  

 

19.,  BIZTONSÁG  ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a kivitelezőnek Biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes időtartama alatt.  

A kivitelező által megbízott koordinátor a tervezővel együttesen dolgozza ki a munkahelyi 

egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, készíti el 

a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi 

tervet. A 4. § alapján a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak a terv elkészültét, a az 

építtető és a kivitelező által történő jóváhagyását követően  kezdheti meg. 

 

Az 5. § (1) alapján kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú 

melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és 

Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. Az 5. § 

2) alapján az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell 

elhelyezni. 

A kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve 

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell 

határoznia ezek előrelátható időtartamát, a biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell 

határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a 

munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek 

tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben - Azok a 

munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való 

elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Magas 

feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás 

veszélyével járnak. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. Nehéz, előre gyártott 

elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.- felsorolt munkák 

veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.  

A kivitelező által foglalkoztatott koordinátor  koordinálja a 6. §-ban meghatározottak 

megvalósítását, szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, összeállítja azt a 

dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség 

és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága 

érdekében, összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, 

különösen  a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 

végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,  továbbá a különböző 

munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.  

A koordinátor elvégzi a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását 

annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges 

- a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. 

§ (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben 

meghatározottakat megvalósítsák, indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és 

egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz, annak 

érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a 

körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit, 

közreműködik az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 
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felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-

ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra, összehangolja a  

munkafolyamatok ellenőrzését, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.  

A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és 

a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 

felelősségét. 

 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények: 

• az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;  

• a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 

meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;  

• meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 

ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők 

egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;  

• gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök 

és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;  

• az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 

szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;  

• meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési 

és eltávolítási szabályait;  

• meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 

tárolásának, elszállításának a szabályait;  

• rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 

elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a 

munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;  

• biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az 

építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 

figyelembevételével.  

 

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a 

munkáltató köteles a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben 

foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani, a koordinátor javaslatait figyelembe venni.  

Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát 

vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 

továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  

A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - 

tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző 

munkavállalók egészségét és biztonságát érintik.  

A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.  

 

A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §-okban 

meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete 

ezt indokolttá teszi.  

A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

egészségvédelmi és biztonsági követelmények: 

 

• Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai 

elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.  
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• Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - 

bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a 

munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon 

stabilizálni kell.  

• Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a 

munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, 

aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve 

átadására alkalmasak legyenek.  

• Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása 

és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy 

segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.  

• Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell 

kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés 

valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.  

• A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró 

képességét rendszeresen ellenőrizni kell.  

• A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor 

megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka 

biztonságos elvégzését.  

• A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési 

utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó 

közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, 

gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott 

egyéb követelményeknek.  

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak 

szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés 

követelményeit kielégítse.  

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési 

anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.  

• Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és 

a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.  

• Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére 

megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni.  

• Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, 

illetve azokat megfelelően karban kell tartani.  

• Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és 

a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített 

erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell 

kialakítani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00 

méterre vezessenek el.  

• Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni 

a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására.  

• Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított 

munkavállalók védelmére.  

• A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.  

• A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő 

leesését.  

• A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 

munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra 

kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.  

• Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen 

rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.  

• Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel 

és berendezésekkel.  
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• pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni 

minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.  

• Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, 

és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.  

• Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 

telefonszámát.  

• Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy 

belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.  

• Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan 

foglalkoztat, elegendő számban illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell 

biztosítania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőztetést, világítást, 

rendszeres takarítást, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell 

biztosítani.  

• Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység 

típusa, a munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, 

gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről, 

illetve tartózkodóról.  

• A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat 

fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és 

székkel.  

• Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről 

(létesítményről), amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.  

• A pihenő, illetve tartózkodó legalább 2,2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható 

ablakkal kell ellátni.  

• Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell a pihenőben, illetve 

tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. A fűtést úgy kell kialakítani, hogy az ott 

tartózkodó munkavállalók mérgezés, fulladás, tűz és robbanás veszélye ellen védve 

legyenek;  

• Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért 

hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 

• Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az 

ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne 

lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres 

fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel 

történhessen.  

• A munkavállalók számára  gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről 

(pl. lakókonténerről), amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, 

higiénikus körülmények között étkezhetnek.  

• Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

• Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a 

munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.  

• Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt 

szállítani.  

• Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.  

• Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a 

munkaárkot, szakadékot, bevágást, mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép 

lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles 

kijelölni azt a távolságot, amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg 

az adott veszélyes helyet. 

• A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével 

- ha szükségesnek tartja - köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője 

részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése 

előtt biztosítani köteles.  
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• A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak 

a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt 

meg kell őrizni.  

• A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a 

földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki 

feltételeit.  

• A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési 

körzetében, illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. 

• Földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell 

maradni, hogy a bezuhanás ne következhessen be. A munka irányítója köteles azt a 

szükséges távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti 

meg az árok szélét.  

• Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál 

a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.  

• A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és 

közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.  

• Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági 

követelmények ezt indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell 

világítani. 

• A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles 

meggyőződni arról, hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.  

• Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a 

helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági 

követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.  

• Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép 

vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni.  

• Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve 

annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági 

távolságot kell hagyni.  

• Ha a meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató 

köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. Az intézkedések 

lehetnek: feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezése, a vezeték elkerítése, a 

földmunkagép munkaterületének lehatárolása.  

• Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely 

elemével, hogy átütés (áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének  

tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást, kiáltással fel kell hívnia a környezetben 

tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára, intézkednie kell az 

áramtalanításra.  

• Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles 

meggyőződni a biztonsági berendezések, különösen a fékek, végállás kapcsolók és 

vészberendezések működéséről.  

• Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró 

teljesen leállított állapotában szabad. A teher elhelyezését végző személynek és - ha 

szükséges - a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie, hogy őket a kotrógép kezelője 

jól láthassa.  

• A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, és ne 

eshessen ki.  

• A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. 

A terhet személyek felett átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a 

rezgést el kell kerülni.  

• Az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és raktározni 

csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően 

biztosítva vannak.  
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• Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat 

állékonysága megfelelő legyen.  

• A körkeresztmetszetű  csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen 

rögzíteni kell.  

• A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés 

ellen megfelelően biztosítani kell.  

• Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a 

közlekedési utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási 

tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.  

• A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen a zsugorfóliával vagy 

kötőszalaggal rögzítettek - esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás 

biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. Amennyiben a csomagolás nem 

megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére.  

•  A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet 

meg.  

• Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a 

gépjármű között tartózkodni tilos.  

• A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, 

hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell 

megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a 

legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve 

rézsűhajlásokat alkalmazzák.  

• A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet teher felvételére van 

méretezve.  

• Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.  

• A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a 

munkaárokba.  

• A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, 

különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő:  

A talaj 

Függő-leges fal esetén 

Földkitermelés megengedett mélysége (m) 

megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 

Laza, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0   

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,5       

Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0     

Kemény iszap és sodorható sovány anyag Szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 

Nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

Sodorható kövér anyag Szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Kemény anyag Szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 
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• Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, 

lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 

padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb 

azok magasságánál.  

• Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 

5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret 

esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.  

• A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 

anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.  

• A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 

rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, 

tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna 

alkalmazásával kell elvégezni.  

• A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 

lépcsősen haladva kell kiemelni.  

•  Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), 

vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - 

szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.  

• Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos 

utakról.  

• A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és 

egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi 

mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos 

közlekedés esetén legalább 1,00 m.  

• Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az 

elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell.  

•  Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük 

megvalósítható legyen.  

• Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 

kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre 

történő behelyezést.  

•  Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötözőeszközökkel szabad 

szállítani és mozgatni.  

• Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem 

haladja meg a 36 km/órát.  

• Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan 

elmozdulás ellen rögzített legyen.  

• Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott 

statikai szempontok szerint szabad végezni.  

• A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított 

munkaterületeket kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő 

mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási 

munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott 

előírások vonatkoznak.  

• A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 

irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a 

betonozás megkezdésére.  

• A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 

betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes 

építmény ne legyen túlterhelve.  

• A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a 

támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni.  

• A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.  
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• A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, 

hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.  

• A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a 

nyomás alatti vezetéket megbontani.  

• A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve 

tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni 

kell. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2023. szeptember 29. 
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ZSOMBÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

(6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.) 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Zsombó 
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TERVEZŐ 

VAKONDOK ’97 TERVEZŐ IRODA KFT. 

(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 

 



1., ELŐZMÉNYEK 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítását tervezi. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján:  

„Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba 

sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén 

végzett következő munkák esetében”  

ca) pontja alapján „a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges 

forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása”  

nem hatósági engedély köteles tevékenység.  

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás:  

• a "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,  

• az "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások figyelembevételével kell elkészíteni. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás önkormányzati tulajdonban és kezelésben található. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

történő burkolat-felújítás célja, a meglévő burkolat teherbírását vesztett -kátyús- szakaszainak 

javítása pályaszerkezet cserével, a burkolatszélek korrekciója és cseréje, az elöregedett kopó 

réteg felújítása, a közlekedési feltételek javítása. 

 

A tervezett burkolat-felújítás, a meglévő közutak területét érinti, a burkolat felújítása és a 

teherbírását elvesztett burkolatok -kátyúk- cseréje történik. A burkolatszélek korrekciójával, a 

meglévő út burkolatának további forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítése történik. 

 

2., JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca  

helyi közútja 

 

B.V.c.B. tervezési osztály besorolással. (a "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11 útügyi 

műszaki előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján 

• feltáró – összekötő – gyűjtő útként - KÖu-2 - funkcionál,  

• aszfalt és aszfaltmakadám burkolattal rendelkezik,  

• a burkolatokon szakaszosan teherbírási elégtelenség mutatkozik, kátyúk keletkeztek. 

 

A burkolat építés óta eltelt időben a közművek rekonstrukciója, a szennyvízvezeték építése, a 

megnövekedett mezőgazdasági gépjármű aránya és súlya miatt jelentős romlásnak indult.  
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Az építés óta eltelt időszak során keletkezett burkolat hibákat, az aszfaltmakadám burkolat 

elöregedését, az állagromlást új aszfalt kopó réteg építésével, lokális pályaszerkezet cserékkel, 

a burkolatszélek korrekciójával ki lehet javítani, meg lehet állítani.  

 

A településen 30 km/h övezet került kialakításra, jobbkéz szabály érvényesül. 

 

 
Zsombó 

 

 

 
Kossuth utca, Temető környezete 
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Kossuth utca – Orgona utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca – Petőfi utca csomópont környezete 

 

 

 
Kossuth utca 

 



 4 

 
Kossuth utca – Alkotmány utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Radnóti M. utca csomópont környezete 
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Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Juhász Gy. utca csomópont környezete 

 

 
Kossuth utca – Gárdonyi G. utca csomópont környezete 
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Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca 

 

 
Kossuth utca – Kodály Z. utca csomópont környezete 

 

Helyszíni mintavétel, feltárás alapján a meglévő pályaszerkezet az alábbi: 

 

- 3.0 - 5.0  cm  vtg. aszfalt makadám 

- 15 - 20  cm  vtg. zúzottkő útalap 

 

A víztelenítés földmedrű vápa rendszerben üzemel, megoldott.  
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Jelen beavatkozás célja, hogy a Kossuth L. utca felújításra kerüljön, így megújulna a település 

szempontjából fontos összekötő-feltáró-gyűjtő út. 

 

A vízszintes és magassági vonalvezetést a 4. és 5. fejezet tartalmazza. 

 

A tervezési szakaszokon, az érintett közutak környezetében, azokkal párhuzamosan és azt 

keresztezve is találhatóak közművek: 

• vízi közművek, 

• gázvezeték,  

• távközlési vezetékek, 

• elektromos vezetékek. 

 

3., HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS 

 

A felújítás a Szent Mihály utca csomópont szakaszhatárnál kezdődik, a Kodály Z. utca 

csomópontban lévő szakaszhatárnál végződik. 

A jelenleg 3.70 – 4.30 m széles útburkolat burkolatszélek korrekciójával, a meglévő út 

burkolatának további forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítése is szerepel a tervek között. 

 

A burkolat-felújítás a meglévő közutak területét érinti. A meglévő út burkolatának további 

forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítésre is sor kerül, többlet forgalmi sáv kialakítással 

járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra a csomópontokban kerül sor. 

 

A rajzi mellékleten ábrázolt felületeken burkolatszél korrekció is szükséges.  

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonú és kezelésű területet érint.  
 

Kossuth L. utca 

Érintett szakasz hossza: 23.00 m + 1435.03 m = 1458.03 m  

Érintett szakasz burkolatszélessége: 4.50 m 

 

A Gárdonyi G. utca és Alkotmány utcai csomópontban forgalombiztonsági fejlesztésre 

(Forgalomlassítás pályaszintemeléssel (sebességcsökkentő küszöb kialakítással) is sor kerül. 

 

Forgalomlassítás pályaszintemeléssel (sebességcsökkentő küszöb kialakítással), kiépítés célja: 

• Gépjárművek lassítása, sebesség csökkentése, közlekedés feltételeinek javítása. 

 

A pályaszint emelés következtében keletkező magasság különbség kifuttatására 1:10 arányban, 

1.00 m hosszban kerül sor. 

 

A felújításra kerülő burkolat továbbra is Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában, 

fenntartásában, kezelésében marad. 

 

4., VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI  VONALVEZETÉS 

 

Tervezési osztály:    B.V.c.B –  vt = 30 km/h   

Besorolása: 1 sávos feltáró – összekötő út – gyűjtőút – kategória.  

  

Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 

• Kossuth L. utca 1458.03 m hosszban 

érintett szakaszán helyszínrajzi korrekció nem szükséges.  

 

Az útcsatlakozásoknál a lekerekítő ívek végéig az aszfalt kopó rtg. kifuttatásra kerül. 

 

A magassági tervezés Balti magassági rendszerben történik.  

A magassági vonalvezetés síkvidéki jellegű.  
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Magassági korrekció alkalmazására nem kerül sor.   

Homorú, illetve domború lekerekítő ívek alkalmazására nem kerül sor.  

 

5., KERESZTSZELVÉNYEK 

 

Tervezési osztály:    B.V.c.B –  vt = 30 – 50 km/h   

Besorolása: 1 sávos feltáró – összekötő út – gyűjtőút – kategória.  

 

A keresztmetszetek oldalesése a helyreállítandó földmedrű vápák felé került kialakításra. (2.0 

%-os oldaleséssel) 

Az útburkolat burkolatszélek korrekciójával, a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv 

létesítésével nem járó szélesítése szükséges, az így kialakult padka-földmű felületét rendezni 

kell, 0.75 m szélességben stabilizált padkával, mellette 0.50 m szélességben a földmű 

rendezésével.  

 

6., KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

 

A tervezési szakaszon további útcsatlakozások találhatók: 

 

• 0+007.15 km. sz.: 597 hrsz. utca 

• 0+111.07 km. sz.: Orgona utca (618 hrsz.) 

• 0+249.46 km. sz.: Petőfi S. utca (129, 587 hrsz.) 

• 0+429.55 km. sz.: Alkotmány utca (588, 597 hrsz.) 

• 0+712.31 km. sz.: Radnóti M. utca (591, 598 hrsz.) 

• 0+939.69 km. sz.: Juhász Gy. utca (400 hrsz.) 

• 1+066.50 km. sz.: Gárdonyi G. utca (408, 593 hrsz.) 

 

7., TÖMEGKÖZLEKEDÉS, MŰTÁRGYAK 

 

7.1. Tömegközlekedés 

 

A tervezési szakaszokon közösségi megállóhely nem található. 

 

7.2. Műtárgyak 

 

A burkolatban lévő 9 db víziközmű műtárgy akna fedlapokat érinti, szintre igazításuk, szükség 

szerinti cseréjük előirányozva. 

 

8., FORGALMI VIZSGÁLAT 
 

8.1., Forgalom meghatározása 

 

A felújításra kerülő létesítmény feltáró – összekötő – gyűjtő út, melyek kihasználtsága 

meghatározható, így a „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” 

e-ÚT 02.01.31 útügyi műszaki előírás alkalmazására nem kerül sor. 

 

8.2., Tervezési forgalom 

 

A tervezési forgalom ( TF ) számítása összevont járműosztályok alapján történik. 

A mellékutakon az új pályaszerkezet élettartamának ajánlott értéke t=10 év. 

A tervezett burkolat felújítás megvalósulásának időpontja 2024 év. 

 

A kiszolgáló utak tervezett forgalom nagysága: 

• Kossuth L. utca: 930 E/nap 
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A tervezési forgalom kapott nagysága alapján az „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 

méretezése és megerősítése”  e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás 4.1 táblázata alapján a 

kiszolgáló utak forgalmi terhelési osztálya: „A” nagyon könnyű.  

 

9., BURKOLAT ÉPÍTÉS MÉRETEZÉSE 

 

„A” nagyon könnyű forgalmi terhelési osztályt kell tervezni 

A meghatározott forgalmi terhelési osztályhoz „N” igénybevételi kategória tartozik.  

 

10., PÁLYASZERKEZET 

 

A pályaszerkezet építés méretezése: 

• az "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások alapján történik, javasolt pályaszerkezetek az alábbiak: 

 

10.1., A pályaszerkezet kialakításakor figyelembe vett adatok: 

 

• Igénybevételi kategória: N   

• Tervezési élettartam: 10 év 
• Alkalmazható kopó réteg:   AC 11 (N) ( 3.5 – 5.5 cm vtg.-ban építhető) 

• Alkalmazható kötő réteg:   AC 22 (N) ( 7.0 – 12.0 cm vtg.-ban építhető) 

 

10.2., Burkolat-felújítás pályaszerkezete: 

 
Burkolat-felújítás teljes felületen: 

 

- 5  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó rtg. 

- átlag 2  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő rtg. 

- meglévő burkolat  

 

Forgalomcsillapítás pályaszint emeléssel: 

 

- 5  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó rtg. 

- 7  cm  vtg. AC 22 (N) aszfalt kötő rtg. 

- átlag 2  cm  vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő rtg. 

- meglévő burkolat  

 

Burkolatszél korrekció pályaszerkezet: 

 

- 20  cm  vtg. FZKA 0/45 mechanikai stabilizációs útalap 

- 20 cm vtg. fagyvédő rtg. (FZKA 0/63) 

- 10 cm vtg. talajjavító-fagyvédő rtg. (FZKA 0/63) 

- Geotextília (60 KN/m szakítószilárdságú) 

 

Az elégtelen teherbírású burkolatokat -kátyúk-, a műszaki ellenőr kijelölése alapján lokálisan 

ki kell cserélni, pályaszerkezet csere előirányzásra került.  

 

Figyelembe vehető, tájékoztató jellegű teherbírási tényező:  

• Tervezett úttükörben található rétegek teherbírása E2= 35 – 40 MN/m2
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A pályaszerkezet cseréknél, a burkolatszél korrekciónál az altalaj teherbírási értékei nem 

megfelelőek, a tükörszinten minimum 50 N/ mm2 teherbírás elérésére 10 cm vastagságának 

megfelelő fagyvédő tulajdonsággal rendelkező FZKA 0/63 talajjavító rtg. beépítése, 60 KN/m 

szakítószilárdsággal rendelkező geotextília alkalmazása szükséges. 

 

A pályaszerkezet cseréknél, a burkolatszél korrekciónál, a töltéstestnek vagy talajjavító 

rétegnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”   című e-

UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott min. M-2 (jó föld műanyagok) 

minőségi követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

 

Töltésépítéshez legalább közepesen tömöríthető talajok használhatók fel.  

 

Közepesen tömöríthető talajok T2  

- a durva szemcséjű talajok, ha egyenlőtlenségi mutatójuk 6 ≤ Cu ≤ 16,  

- a vegyes szemcséjű talajok, ha S0,063 ≤ 40% és a víztartalmuk még elfogadható,  

- a finom szemcséjű talajok, ha Ip ≤ 25% és a víztartalom kedvező.  

A tömöríthetőség megítélésében helyszíni tömörségmérést kell végezni, ÚT-2.1.222 4.5 pontja 

figyelembevételével, előírt tömörség Trϕ> 90%, a teherbírás a tükörszinten E2 ≥ 50 MN/m2. 

 

A fagyvédő réteg teherbírása minimum 70 MN/ m2. 

 

Az FZKA, M, vagy NZ javító réteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli és hidraulikus 

kötőanyagú burkolatalapok” című e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, vagyis tömörség 

legalább 95 %, a teherbírás legalább 90 MN/m2 legyen.  

 

A pályaszerkezet felújításnál, a terület jellemzőinek ismerete miatt  az érvényes szabványok, 

műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos !  

 

A munkakezdés előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv 

elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni és be kell tartani!  

 

11., VÍZTELENÍTÉS 

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon nyílt, földmedrű vápák üzemelnek, jó karba 

helyezésüket el kell végezni.  

 

12., FORGALOMTECHNIKA 

 

12.1. Úttartozékok 

 

A tervezési szakaszon szélességjelző oszlopok, acél szalagkorlátok nem találhatóak. 

A felújítás során kihelyezésükre nem kerül sor. 

 

12.2. Vízszintes forgalomtechnikai jelzések 

 

Az útburkolati jeleket az „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 

04.03.12 útügyi műszaki előírásnak megfelelően kell felfesteni. 

 

12.3. Függőleges forgalomtechnikai jelzések 

 

A függőleges jelzésképeket a „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása 

és elhelyezése” című e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló 

jelzőtáblák és jelképeik” című e-UT 04.02.32 útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kell 

kihelyezni. 
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A KRESZ táblák minősége: HI fólia, horganyzott és porszórt acéllemez, 76/2 horganyzott acél 

oszlop. 

 

12.4. Építés alatti forgalomtechnika 

 

A pályaszerkezet építést a közútkezelővel jóváhagyott módon kell végezni!  

A szükséges jelzések kihelyezését, az építés alatti forgalomterelést az építés alatti 

forgalomterelés dokumentum alapján kell megvalósítani.  

Az ingatlanokhoz, a bejárást folyamatosan biztosítani kell. 

Az építés alatti forgalomterelést a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása” című e-UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás I.1 és I.4 ábra alapján kell 

alkalmazni.  

 

13., KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

  A  FÖLD  VÉDELME 

 

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő területeket 

érint: 

• Kossuth L. utca: 599 hrsz. 

• Szent Mihály utca: 977 hrsz. 

 

A termőföld más célú hasznosítására nem kerül sor. 

Új  területek  biztosítására, területszerzésre  nincs szükség.  

 

TALAJVÉDELEM 

 

A terület sajátosságából adódóan nem kerül sor humuszos termőföld kitermelésére. 

 

Az altalaj 50 N/mm2 teherbírási értékének eléréséhez talajjavító rtg. és geotextília beépítése 

szükséges.  

A pályaszerkezet építések során, bevágásból kikerülő földmennyiség  depóniába  kerül 

beszállításra.  

A földmű (talajcsere) építéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése 

előtt be kell jelenteni, jóvá kell hagyatni. 

 

Amennyiben földmérési jel áthelyezése válik szükségessé, az engedélyeket be kell szerezni. 

A kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni. 

Az önkormányzati területek nem érintenek meliorációs területeket.  

 

   HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

Vállalkozónak a burkolat-felújítási munka során be kell tartani a „hulladékról szóló” 2012. évi 

(XI.30.) CLXXXV. törvény alapján: 

• 1. §. (3) bekezdésben, 

• 2. §. (1) bekezdés 23. pontban, 

• 6. §. (3) bekezdésben, 

• 12. §. (1) bekezdésben, 

• 12. §. (4) bekezdésben, 

• 31. §. (2) bekezdésben, 

• 31. §. (5) bekezdésben, 

• 31. §. (6) bekezdésben, 

• 56. §. (1) bekezdésben 

foglaltakat. 
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A veszélyes hulladékok vonatkozásában a „veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló” 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltak az 

irányadók. 

Esetünkben a tervezett burkolat-felújítás során veszélyes hulladék nem keletkezik, így 

ártalmatlanítási folyamatról nem kell gondoskodni. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról a „hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló” 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet rendelkezik.  

Amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési eljárást követően, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelenteni a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 

 

 Tételszám Munkanem EWC szám veszélyes  

   

 

Bontási munka  
 

    

 21-06-004 Földkiemelés bevágásban  17 05 04  nem 

 21-01-013 

Közút-, és árok űrszelvényben lévő 
fakitermelés, törzsátmérő 40-60 cm, 
szállítással, gyökérzet eltávolítással, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel 

17 02 01  nem 

 62-01-001 Meglévő kiemelt szegély bontása 17 01 01 nem  

 64-01-004 Útburkolat bontása 17 01 01  nem  

 63-01-003 Járdaburkolat bontása 17 03 02  nem  

 63-01-005 Útburkolat marása 10 cm vtg.-ig 17 03 02  nem  

   KRESZ Tábla bontása 17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

   Építési  munka      

 62-02-004 Szegélyépítések  17 01 01 nem  

 61-04-001 Út-, és járdaburkolat építése  17 01 01 nem 

 61-02-001   17 03 02 nem 

     17 09 04 nem 

 63-05-021 Aszfaltozási munka  17 03 02  nem 

 68-02-006 KRESZ tábla elhelyezése  17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

         

 21-06-011 Tereprendezési munka  17 05 04 nem  

 Megjegyzés:       

 

 
1.) A felújítás során keletkező nem újrahasznosítható hulladékok  vagy hulladéklerakóba, vagy  engedéllyel rendelkező 

telephelyre kerülnek  elszállításra.  

 

 2.)A kivitelezés során kitermelésre kerülő nem szennyezett föld egyrészt helyben tereprendezésre, másrészt a helyi közutak 
területén  lévő szilárd burkolatú utak padka kialakításánál kerül beépítésre .  

 

• Hulladékgyűjtés :  

 

A gyűjtő úton a forgalom áthaladását biztosítani kell.  

A keletkező föld, útburkolat, beton, aszfalt, szállítás előtti ideiglenes gyűjtésére nincs mód, ezen 

nem veszélyes inert hulladékok közvetlenül szállító gépjárműre kerülnek.  

 

• Hulladékszállítás :  

 

A keletkező inert hulladékok kiporzást és kiszóródást megakadályozó feltételeket biztosító 

szállítójárművel kerülnek elszállításra.  

 

• Hulladéktárolás, hasznosítás:  

 

A bevágásból kitermelésre kerülő föld a közbeszerzési eljárás során nyertes Vállalkozó 

engedéllyel rendelkező telephelyén kerül deponálásra.    
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A pályaszerkezet építésnél esetlegesen az útburkolatbontásból származó beton, aszfalt 

hulladékok egyéb építési munkáknál, fejlesztési és fenntartási jelleggel, az útügyi műszaki 

előírásokban meghatározott nagyságú frakciókra történő feldolgozását követően 

felhasználhatóak.  

A burkolat-felújítás közbeszerzési eljárást követően valósul meg, mely alapján a kivitelezést 

végző vállalkozás személye nem ismert. 

A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelentenie a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 

 

  A VÍZ VÉDELME 

 

A meglévő létesítmények vízadó rétegek, vízvételi helyek közelében nem haladnak. 

Rendeltetésszerű használat  esetén  a  csapadékvízzel  talajvizet  szennyező  anyagok  a  

burkolatfelületről  csak  csekély  mértékben  távoznak  a  talajba.  

A  pályaszerkezet  anyagait  a  csapadékvíz  nem  oldja. 

A víztelenítésre a 12. fejezetben foglaltak alapján kerül sor. 

 

  A LEVEGŐ   VÉDELME 

 

A  burkolat-felújítás  közúti  forgalom kihatással nem rendelkezik,   többlet levegőszennyezés 

nincs.     

A felújítással járó munkafolyamatok (tereprendezés, alépítményi munka, anyagmozgatás stb.) 

porképződéssel, a munkagépek és szállítójárművek kipufogó gázainak levegőbekerülésével 

járnak. 

 

A szállító járművek és munkagépek kipufogó gázai az építés során a legkörültekintőbb 

odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben növelik a levegő szennyező anyag 

koncentrációját. 

Az építés során levegőbe kerülő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szálló- és 

ülepedő por minimalizálható az alábbi intézkedések betartásával: 

• A kivitelezésben résztvevő munkagépek, és szállító járművek érvényes, környezetvédelmi 

felülvizsgálatot tanúsító zöld kártyával kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimális 

légszennyező anyag kibocsátást garantálja; 

• A kivitelező a munkafolyamatok szervezését optimalizálja; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kevesebb kipufogógáz kibocsátást is eredményez; 

• A kitermelt föld esetleges szállítása során ponyvával fedett gépjárművet alkalmaznak; 

• Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzást locsolással csökkentik, szükség esetén az 

építési terület pormentesítéséről gondoskodnak; 

• A földmunkával járó munkafázisokat lehetőleg szélcsendes időjárásban kell végezni, 

kerülni kell az erősen szeles időben a munkavégzés ezen fázisát; 

• A szállítás lehetőség szerint burkolt utakon történik. 

 

A felújítás során a környezeti levegőt terhelő hatások minimalizálhatók megfelelő 

munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával. A közvetlen hatásterület 

levegővédelmi szempontból így az építéssel érintett terület legfeljebb 30-50 méteres körzetére 

terjedhet ki. 

 

AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME 

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon vadveszély táblák nem találhatóak.  
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   TÁJVÉDELEM 

 

A burkolat-felújítással, védett tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás, így az MSZ 

12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és 

díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak betartása nem releváns. 

 

  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME 

 

Védett létesítményeket, régészeti lelőhelyeket, műemlékeket a felújításra kerülő létesítmény 

ismereteink szerint nem érint. 

 

              ZAJ -  ÉS  REZGÉSVÉDELEM 

 

A  burkolat-felújítás közúti  forgalom kihatással, zaj- és rezgésvédelem változással  nem 

rendelkezik.  

A munkavégzés során a zajhatárértékek betartását meg kell követelni. 

Amennyiben a zajvédelmi határértékek nem teljesülnek az alábbi intézkedések tehetők: 

 

A kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Kormányrendelet 13.§.-a alapján felmentést kér a zajterhelési határérték betartása alól az 

illetékes környezetvédelmi hatóságtól az 

 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

Zajcsökkentési javaslatok a zajvédelmi határértékek teljesülése érdekében: 

 

A gépzajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tartjuk szükségesnek: 

• A legnagyobb zajterhelést okozó gépek esetében (pl. légkalapács) ún. „zajszegény” 

géptípus kiválasztását javasoljuk; 

• Lakóépületek homlokzatához közeli munkavégzés során, mobil zajvédő (zajárnyékoló), 

hangelnyelő anyaggal burkolt paraván alkalmazását tartjuk szükségesnek, mely a 

zajforrást körül veszi, továbbá megfelelő magassága és zajszigetelése révén biztosítja 

az előírt határértékek teljesülését. 

 

A közlekedési zajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

A szállítójárművek környezetkímélő üzemeltetése, azaz 

• Kisebb fordulatszámokon való üzemeltetés, megfelelő vezetési stílus és sebesség 

megválasztása; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kisebb kibocsátást is eredményez. 

 

A munkavégzés során fellépő rezgés terjedése nem prognosztizálható. A rezgésterhelés a 

tevékenység jellegéből adódóan rövid ideig lép fel, a környezetben lévő lakóépületeket meg kell 

óvni a károsodástól. 

 

14., KÖZMŰVEK 

 

A  burkolat-felújítással érintett közúti területen meglévő közművezetékek találhatóak.  

A közművezetékek nyomvonalát az e-közmű rendszerben 2022. február 08. napján az 

üzemeltetők szolgáltatták. 

Az E-közmű által hitelesített 258772788 számú közműnyilatkozatban foglaltakat be kell tartani. 
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Távközlés, telekommunikációs hálózat, optikai kábel:  

Légkábelként és földkábelként került kiépítésre, érinti a kiépítésre kerülő burkolatot.  

Az oszlopok esetében, az oszlopoktól a védőtávolságot, vízszintes és magassági értelemben az 

űrszelvényt be kell tartani. Földkábel esetében a takarási mélységet be kell tartani, 

szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Elektromos vezeték:  

Légkábelként és földkábelként került kiépítésre, érinti a kiépítésre kerülő burkolatot.  

Az elektromos oszlopok esetében, az oszlopoktól a védőtávolságot, vízszintes és magassági 

értelemben az űrszelvényt be kell tartani. Földkábel esetében a takarási mélységet be kell 

tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Vízvezeték :  

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Gázvezeték :  

Érint, párhuzamosan halad és keresztez.  

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat be kell 

tartani: 

• A biztonsági övezetben gépi munkavégzés nem megengedett, min. 80 cm-es takarási 

mélység biztosítása szükséges. 

• A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 

20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól) 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat!  

A biztonsági övezeten belül tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, 

továbbá bármilyen építmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tárolása, 

szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén 

járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 

biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 

2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték 

tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és 

a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos 

fa, valamint a létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, 

karbantartást és hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése, a kézzel végzett 

régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával 

járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint a tereprendezés. 

A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási 

tevékenység elvégezhető. 

A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és felújításhoz szükséges 

tevékenységek - beleértve az építési tevékenységet is - folytathatók, és az ehhez szükséges 

létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. 

Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 

elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e § 

alkalmazásában a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas 

létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és 

mértékben keresztezhet vagy közelíthet meg. 

Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 

felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten 

belül végezni nem lehet. 

Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - 

gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai 

felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti 

övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a 
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keresztezett létesítmény feltárásáról, és a keresztezés takarása előtt az üzemeltető 

értesítéséről. 

• A 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben foglaltakat (A gázelosztó vezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról).  

• Az EDD-SZ-219_v05 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki 

szabályzatban foglaltakat. 

• A „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” MSZ 7487/2 és a „Körzeti gázellátó 

rendszerek védőtávolságai” MSZ 7048/1,2,3 ajánlásokat. 

 

Szennyvízcsatorna :   

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Csapadékvízcsatorna :   

Nyílt földmedrű vápák üzemelnek. 

 

Közút: 

A helyi közút kezelőjével az előzetes egyeztetés lefolytatásra került.  

 

Az építési munka megkezdése előtt, az E-közmű nyilatkozatban a közműszolgáltatók által 

előírt bejelentéseket meg kell tenni, a szakfelügyeletet meg kell rendelni, az előírtakat be kell 

tartani! 

 

A  közművek  környezetében  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető ! Kutatóárokkal  meg  kell  

keresni  a  keresztező  közművezetékek  pontos  helyeit , az  építést  csak  ezek  után  a  műszaki  

ellenőr  engedélyével  lehet  elkezdeni !  

 

15., MEGVILÁGÍTÁS 

 

A terület belterületi jellege miatt a közvilágítás megfelelő szinten üzemel.  

 

16. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes útügyi műszaki előírásnak, szabványnak, műszaki 

irányelveknek a „legutolsó” szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

Vállalkozónak minden egyes munkanemre Technológiai Utasításokat, továbbá Mintavételi és 

Minősítési tervet kell készítenie, azt Megrendelővel és Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. 

A beépítendő anyagok, termékek esetében a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély megléte szükséges. 
 
Javasolt, hogy Vállalkozó rendelkezzen minőségirányítási rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -

, minőségirányítási vezetővel. 

 

A kivitelezési munkát az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, csak felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal - MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület), MV- M (Mélyépítés 

szakterület) - rendelkező mérnök irányíthatja.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabályozott műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésére kell állni a helyszínen. 

 
A burkolatok építése során munkanemenként az alábbiak betartása, alkalmazása szükséges: 

 

• A  szegélyelemek legalább C30/37 minőségű betonból, a megtámasztó beton gerenda 

C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 minőségű betonból készüljenek. 
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• A stabilizált padka alsó síkja alatti töltésnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének 

általános geotechnikai szabályai” című e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. 

pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek. 

• A pályaszerkezet szélesítésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a 

„Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi 

követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

• Az alkalmazott homokos kavics védőréteg a „Közutak létesítésének általános 

geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás szerint építendő. A 

védőréteg tömörsége minimum 96%, teherbírása minimum 60 – 70 N/mm2 legyen. 

• Az alap építése során a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli 

és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, 

vagyis tömörség legalább 97 %, alkalmazandó cement CEM II. tipusú, N jelű normál 

szilárdságú, 32.5 szilárdsági osztályú legyen. 

• Az alap építése során amennyiben Ckt-4 alapréteg kerül alkalmazásra, annak reflexiós 

repedésre való hajlamossága miatt feszültségelosztó réteg beépítése szükséges, mely 

lehet geotextília, üvegszál erősítésű rács, vagy mikrorepesztéses technológia. 

• Az építés során az „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” 

e-UT 05.02.11 útügyi műszaki előírásokban rögzített feltételeknek meg kell felelni, az 

aszfaltrétegek tömörsége haladja meg a 97 %-ot. 

 

Alkalmazott  útügyi műszaki előírások: 

 

• „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21 útügyi 

műszaki előírás. 

•  „Közutak tervezése című”,  e-UT 03.01.11 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című e-UT 

02.01.31 útügyi műszaki előírás. 

• „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című  e-UT 06.03.13 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 04.03.12 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” című 

e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése” című e-UT 04.02.13 útügyi műszaki előírások. 

• „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című e-

UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak víztelenítésének tervezése” című e-UT 03.07.12 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei” című e-UT 09.04.15 útügyi 

műszaki előírás. 
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17., MUNKA-, ÉS TŰZVÉDELEM 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes munka-, és tűzvédelmi jogszabálynak a „legutolsó” 

szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

17.1. Munkavédelem 

 

A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed 

a munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális 

kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. 

A kivitelezőknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal. 

Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés 

személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei. 

A Munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatását. Minden 

esetben oktatási szakember által összeállított tematika fogadható csak el.  

 

A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény által veszélyesnek minősített 

munkaeszközök, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (munkabiztonsági 

szaktevékenység) és azok 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 

5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat a nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik. 

Az alábbi főbb törvények betartását kell figyelembe venni: 
 

• 1993 évi  XLVIII. törvény a bányászatról. 

• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai 

kamaráiról. 

• 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 2012.évi II törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a Szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

• 2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

• 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

• 2016. évi CL. általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

 

17.2. Tűzvédelem 

 

Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és 

hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítéséről gondoskodni kell.  

A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 

megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, 

illetőleg a beruházónál kezdeményezni.  

A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie és átadnia az ellenőrző Mérnök és a 

Megrendelő részére. 

A törvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyzetet kell alkalmaznia a Vállalkozónak. 

A törvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban meghatározott 

foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást csak az 45/2011 (XII.7)  BM rendelet alapján 

szakvizsgát tett oktatók végezhetik.  
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A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok: 
 

• 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról.  

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező 

élet- és balesetbiztosításáról. 

• 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.  

• 62/2011 (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 

 

18., BETARTANDÓ FŐBB ELŐÍRÁSOK GYŰJTEMÉNYE 

 

18.1., Jogforrási rend: 

 

Alkotmány 

• A magyar jogrendszerben a jogforrási hierarchia csúcsán az ALAPTÖRVÉNY 

helyezkedik el. 

Törvény 

• Az Országgyűlés alkothatja. Az Alaptörvény határozza meg azokat az alapvető jogokat 

és kötelezettségeket, amelyeket törvényben kell szabályozni. 

• A még hatályban lévő törvényerejű rendeletek a jogforrási hierarchia szempontjából 

törvényi szintű szabályozásnak minősülnek. 

Rendelet 

• A jogalkotási törvény hierarchikusan kormányrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi 

önkormányzati rendeletet különböztet meg. 

• A miniszteri rendelet kiadási feltétele kettős: 

• feladatkörében, és 

• törvényben, vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet. 
 

18.2., Törvények: 
 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2012. évi C.  törvény a Büntető Törvénykönyvről 

• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 1995 évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról. 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.  

• 1996 évi LIII. törvény a természet védelméről. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészetek szakmai 

kamaráiról. 

• 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.  

• 1998 évi I. törvény a közúti közlekedésről.  

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

18.3., Kormányrendeletek, MT rendeletek: 

 

• 30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedési törvény végrehajtásáról. 

• 191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásról. 
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• 225/2015 (VIII.7) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

• 31/2007 (II.28) Korm. rendelet a területfejlesztéssel kapcsolatos információs 

rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 

• 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

•  266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól  

• 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletaz Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

• 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

• 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről. 

 

18.4., BM rendeletek: 
 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 54/2014  (XII.5) BM  Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

vonatkozó szabályokról  

• 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó 

tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról  

• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és 

a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. 

• 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 

 

18.5., NGM rendeletek: 
 

• 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

 

18.6.  ÉVM rendeletek: 

 
 12/1998 (XII. 21.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet. 

 

 18.7., FVM rendelet: 
 
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 

18.8., Egészségügyi és szociális rendelet: 

 

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

 27/2008 (XII.3) KvVM-EÜM együttes rendelet környezeti zaj –és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. 
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 18.9., Környezetvédelmi rendeletek: 
 
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

 

 18.10., Közlekedési és vízügyi rendeletek: 
 
 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól. 

 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről  

 

19.,  BIZTONSÁG  ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a kivitelezőnek Biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes időtartama alatt.  

A kivitelező által megbízott koordinátor a tervezővel együttesen dolgozza ki a munkahelyi 

egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, készíti el 

a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi 

tervet. A 4. § alapján a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak a terv elkészültét, a az 

építtető és a kivitelező által történő jóváhagyását követően  kezdheti meg. 

 

Az 5. § (1) alapján kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú 

melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és 

Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. Az 5. § 

2) alapján az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell 

elhelyezni. 

A kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve 

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell 

határoznia ezek előrelátható időtartamát, a biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell 

határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a 

munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek 

tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben - Azok a 

munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való 

elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Magas 

feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás 

veszélyével járnak. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. Nehéz, előre gyártott 

elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.- felsorolt munkák 

veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.  

A kivitelező által foglalkoztatott koordinátor  koordinálja a 6. §-ban meghatározottak 

megvalósítását, szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, összeállítja azt a 

dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség 

és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága 

érdekében, összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, 

különösen  a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 

végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,  továbbá a különböző 

munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.  

A koordinátor elvégzi a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását 

annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges 

- a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. 

§ (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben 

meghatározottakat megvalósítsák, indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és 

egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz, annak 

érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a 

körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit, 

közreműködik az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 
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felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-

ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra, összehangolja a  

munkafolyamatok ellenőrzését, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.  

A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és 

a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 

felelősségét. 

 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények: 

• az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;  

• a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 

meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;  

• meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, 

ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők 

egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;  

• gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök 

és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;  

• az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell 

szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;  

• meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési 

és eltávolítási szabályait;  

• meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 

tárolásának, elszállításának a szabályait;  

• rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 

elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a 

munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;  

• biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az 

építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 

figyelembevételével.  

 

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a 

munkáltató köteles a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben 

foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani, a koordinátor javaslatait figyelembe venni.  

Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát 

vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 

továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  

A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - 

tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző 

munkavállalók egészségét és biztonságát érintik.  

A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.  

 

A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §-okban 

meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete 

ezt indokolttá teszi.  

A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

egészségvédelmi és biztonsági követelmények: 

 

• Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai 

elvárásainak megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei.  
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• Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - 

bármilyen módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a 

munkavállalók biztonságát, illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon 

stabilizálni kell.  

• Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a 

munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, 

aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve 

átadására alkalmasak legyenek.  

• Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása 

és mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy 

segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.  

• Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell 

kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés 

valamennyi szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.  

• A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró 

képességét rendszeresen ellenőrizni kell.  

• A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor 

megengedett, ha megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka 

biztonságos elvégzését.  

• A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési 

utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó 

közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, 

gödröktől mentesek legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott 

egyéb követelményeknek.  

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak 

szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés 

követelményeit kielégítse.  

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési 

anyagmaradéktól mentesnek kell lenniük.  

• Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és 

a biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.  

• Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére 

megfelelő biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni.  

• Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, 

illetve azokat megfelelően karban kell tartani.  

• Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és 

a gyalog közlekedők részére szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített 

erőgéppel rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell 

kialakítani, hogy azok az ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00 

méterre vezessenek el.  

• Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni 

a belépési engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására.  

• Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított 

munkavállalók védelmére.  

• A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.  

• A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő 

leesését.  

• A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 

munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra 

kijelölt személy mindig rendelkezésre álljon.  

• Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen 

rosszul lett munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.  

• Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel 

és berendezésekkel.  
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• pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni 

minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.  

• Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, 

és azokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani.  

• Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 

telefonszámát.  

• Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy 

belülről zárható illemhelyet kell biztosítani.  

• Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan 

foglalkoztat, elegendő számban illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell 

biztosítania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőztetést, világítást, 

rendszeres takarítást, illetve az október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell 

biztosítani.  

• Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység 

típusa, a munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, 

gondoskodni kell a munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről, 

illetve tartózkodóról.  

• A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat 

fel kell szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és 

székkel.  

• Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről 

(létesítményről), amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.  

• A pihenő, illetve tartózkodó legalább 2,2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható 

ablakkal kell ellátni.  

• Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell a pihenőben, illetve 

tartózkodóban a +21 °C hőmérsékletet. A fűtést úgy kell kialakítani, hogy az ott 

tartózkodó munkavállalók mérgezés, fulladás, tűz és robbanás veszélye ellen védve 

legyenek;  

• Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért 

hogy az világosan látható és azonosítható legyen. 

• Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az 

ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne 

lehessen inni. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres 

fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel 

történhessen.  

• A munkavállalók számára  gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről 

(pl. lakókonténerről), amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, 

higiénikus körülmények között étkezhetnek.  

• Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak 

leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

• Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a 

munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.  

• Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt 

szállítani.  

• Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.  

• Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a 

munkaárkot, szakadékot, bevágást, mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép 

lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles 

kijelölni azt a távolságot, amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg 

az adott veszélyes helyet. 

• A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével 

- ha szükségesnek tartja - köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője 

részére a helyi körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése 

előtt biztosítani köteles.  
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• A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak 

a gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt 

meg kell őrizni.  

• A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a 

földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki 

feltételeit.  

• A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési 

körzetében, illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. 

• Földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell 

maradni, hogy a bezuhanás ne következhessen be. A munka irányítója köteles azt a 

szükséges távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti 

meg az árok szélét.  

• Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál 

a gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.  

• A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és 

közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.  

• Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági 

követelmények ezt indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell 

világítani. 

• A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles 

meggyőződni arról, hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.  

• Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a 

helyi körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági 

követelményeit és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.  

• Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép 

vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni.  

• Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve 

annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági 

távolságot kell hagyni.  

• Ha a meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató 

köteles intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. Az intézkedések 

lehetnek: feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezése, a vezeték elkerítése, a 

földmunkagép munkaterületének lehatárolása.  

• Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely 

elemével, hogy átütés (áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének  

tilos elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást, kiáltással fel kell hívnia a környezetben 

tartózkodók figyelmét a gép megérintésének tilalmára, intézkednie kell az 

áramtalanításra.  

• Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles 

meggyőződni a biztonsági berendezések, különösen a fékek, végállás kapcsolók és 

vészberendezések működéséről.  

• Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró 

teljesen leállított állapotában szabad. A teher elhelyezését végző személynek és - ha 

szükséges - a kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkednie, hogy őket a kotrógép kezelője 

jól láthassa.  

• A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, és ne 

eshessen ki.  

• A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. 

A terhet személyek felett átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a 

rezgést el kell kerülni.  

• Az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és raktározni 

csak akkor szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően 

biztosítva vannak.  
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• Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat 

állékonysága megfelelő legyen.  

• A körkeresztmetszetű  csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen 

rögzíteni kell.  

• A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés 

ellen megfelelően biztosítani kell.  

• Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a 

közlekedési utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási 

tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos.  

• A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen a zsugorfóliával vagy 

kötőszalaggal rögzítettek - esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás 

biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. Amennyiben a csomagolás nem 

megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére.  

•  A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet 

meg.  

• Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a 

gépjármű között tartózkodni tilos.  

• A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, 

hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell 

megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a 

legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve 

rézsűhajlásokat alkalmazzák.  

• A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet teher felvételére van 

méretezve.  

• Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.  

• A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a 

munkaárokba.  

• A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, 

különböző talajok és rézsűhajlások esetében a következő:  

A talaj 

Függő-leges fal esetén 

Földkitermelés megengedett mélysége (m) 

megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 

Laza, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0   

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,5       

Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0     

Kemény iszap és sodorható sovány anyag Szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 

Nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

Sodorható kövér anyag Szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Kemény anyag Szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 
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• Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, 

lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 

padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb 

azok magasságánál.  

• Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 

5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret 

esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.  

• A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 

anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.  

• A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 

rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, 

tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna 

alkalmazásával kell elvégezni.  

• A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 

lépcsősen haladva kell kiemelni.  

•  Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), 

vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - 

szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek.  

• Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos 

utakról.  

• A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és 

egyéb ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi 

mérete egyirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos 

közlekedés esetén legalább 1,00 m.  

• Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az 

elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell.  

•  Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük 

megvalósítható legyen.  

• Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 

kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre 

történő behelyezést.  

•  Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötözőeszközökkel szabad 

szállítani és mozgatni.  

• Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem 

haladja meg a 36 km/órát.  

• Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan 

elmozdulás ellen rögzített legyen.  

• Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott 

statikai szempontok szerint szabad végezni.  

• A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított 

munkaterületeket kell létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő 

mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási 

munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott 

előírások vonatkoznak.  

• A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 

irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a 

betonozás megkezdésére.  

• A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 

betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes 

építmény ne legyen túlterhelve.  

• A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a 

támbak megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni.  

• A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.  
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• A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, 

hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.  

• A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a 

nyomás alatti vezetéket megbontani.  

• A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve 

tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni 

kell. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2023. szeptember 29. 
 

 

 
 Vaits Zoltán 
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KÉ-K- Közúti építmények tervezése 

VZ –TER- Vízgazdálkodási építmények tervezése 
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